

## **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – C.A.V. S.P.A.**

Sede legale: Via Bottenigo, n. 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE); capitale sociale € 2.000.000,00, interamente versati; iscritta al Registro delle Imprese di Venezia; C.F./P.I. 03829590276; REA n. VE 0341881; concessionaria per la gestione dell'autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all'interconnessione con la A/57, dell'Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l'Aeroporto di Venezia/Tessera; convenzione ricognitiva del 23 marzo 2010 approvata con decreto interministeriale n. 408 del 22 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012.

### **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI ATTENUATORI D'URTO IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI DELLA A57 – TANGENZIALE DI MESTRE, RACCORDO MARCO POLO E AUTOSTRADA A4**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **6409829638**

Centro di costo: **XI0205INZ048MS**

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: \_\_\_\_\_

IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE D'ASTA: **€306.485,30#**

ONERI PER LA SICUREZZA: **€9.546,87#**

IMPORTO TOTALE POSTO A BASE DELL'APPALTO: **€316.032,17#**

RIBASSO OFFERTO:

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE:

### **CONTRATTO D'APPALTO**

## TRA

la società **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – C.A.V. S.P.A.**, sede legale in Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE), C.F. e P.I. 03829590276, che in prosieguo, per brevità, sarà chiamata “società”, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato nel comune di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, e residente nel comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della società

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA: \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, rappresentata dal signor \_\_\_\_\_, nato nel comune di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, “impresa”) (oppure in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici)

## E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA: \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, rappresentata dal signor \_\_\_\_\_, nato nel comune di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA: \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA: \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, cap: \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “impresa”)

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

1 In base alle risultanze della selezione effettuata mediante procedura aperta ex artt. 59 e 60 d.lgs. 50/2016, e successiva aggiudicazione definitiva (provvedimento numero di protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_), con il presente contratto, la società affida all’impresa, che accetta, la realizzazione dei lavori di installazione di attenuatori d’urto in corrispondenza degli svincoli della A57 – tangenziale di Mestre, raccordo Marco Polo e autostrada A4; per una puntuale descrizione del lavoro in questione, si rimanda alla documentazione contrattuale allegata.

2. Fanno parte integrante del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 comma 14 bis del decreto legislativo n. 50 del 206 s.m.i., i seguenti documenti: 1) capitolato speciale d’appalto –

parte generale (allegato); 2) il capitolato speciale d'appalto – norme tecniche (allegato); 3) "lista delle lavorazioni e forniture" (allegato). Si richiede all'operatore aggiudicatario, altresì, la sottoscrizione, con riserva di bollatura in caso d'uso, dei seguenti documenti: 4) il Piano di sicurezza e Coordinamento; 5) il Piano Operativo di Sicurezza (elaborato dall'Impresa); 6) gli elaborati grafici e le relazioni; 7) il piano di manutenzione; 8) il computo metrico.

3. Sono compresi nell'appalto, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per assicurare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto – norme generali, dal capitolato speciale d'appalto – norme tecniche e dagli altri documenti contrattuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo a base di appalto dei servizi oggetto del presente contratto s'indica nella somma complessiva di €316.032,17# (trecentosedicimilatrentadue/17 euro) comprensivo dei costi specifici per la sicurezza valutati in €9.546,87# (novemilacinquecentoquarantasei/ 87 euro) non soggetti a ribasso.

2. L'impresa dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza, pari al ribasso d'asta del \_\_\_\_\_, sulle sole somme soggette a ribasso e non applicato alle somme corrispondenti ai costi per la sicurezza.

3. L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta di cui sopra (non applicato agli oneri di sicurezza), s'indica in € \_\_\_\_\_ (comprensivo dell'importo per i costi specifici per la

sicurezza pari a €9.546,87# non soggetti a ribasso), che l'impresa dichiara di propria convenienza e remunerativo dei lavori che dovrà eseguire.

**ART. 3 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO.**

1. La durata prevista è di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori medesimi, come previsto dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto – norme generali.

2. Si rinvia in ogni caso a quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 4 – PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'IMPRESA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall' art. 14 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 5 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 7 – ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI IN SALDO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 17, 18 e 19 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, l. 136/2006.

2. L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ai sensi dell'art. 3, l. 136/2006, i pagamenti all'impresa verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario dedicato intestato all'impresa

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 11 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E NELL'ESECUZIONE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 15 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 16 – ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto – norme generali allegato al presente contratto.

#### **ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016, l'impresa è obbligata a costituire una cauzione fideiussoria nella misura pari al \_\_\_\_\_ dell'importo netto del lavoro, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 d.lgs. 50/2016 e con le previsioni di cui all'art. 103 citato.

2. L'impresa ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva numero \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ compagnia \_\_\_\_\_; somma garantita: € \_\_\_\_\_.

3. L'impresa si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino all'emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione.

4. Vale quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del capitolato speciale d'appalto – norme generali.

#### **ART. 18 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. L'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 d.lgs. 50/2016, a stipulare e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori a favore della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo del contratto; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

2. Trovano applicazione i disposti di cui all'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali allegato al presente contratto.

3. L'aggiudicatario presenta la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_.

#### **ART. 19 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

#### **ART. 20 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI, SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE, PIANI DI SICUREZZA, OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 29, 30, 31 e 32 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 22 – SUBAPPALTO, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 33, 34, e 35 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 23 – RISERVE E CONTROVERSIE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 36 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 37 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 38 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 39 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 27 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 40 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 28 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA, OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA, ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 41, 42 e 43 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 29 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI RINVENUTI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 44 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 30 – CUSTODIA DEL CANTIERE, CARTELLO DI CANTIERE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 45 e 46 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 31 – DANNI DA FORZA MAGGIORE ED ONERI E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 32 – PREZZI IN ELENCO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 33 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 49 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

#### **ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1.Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 50 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, allegato al presente contratto.

2.Sono a carico dell'affidatario tutte le spese anticipate dalla stazione appaltante e derivanti dalla pubblicazione dei documenti di gara;

3. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla società CAV Spa per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto.

4. Imposta di bollo assolta in modo virtuale, così come previsto dal dettato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù di autorizzazione identificata da numero di protocollo 84617 del 7 luglio 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia 2, quest'ultima richiamata dalla comunicazione della società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa all'Agenzia delle entrate numero di protocollo 18137 del 23 dicembre 2015.

#### **ART. 35 - DOMICILIO LEGALE**

1. Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e più precisamente la società in Venezia - Marghera (VE), Via Bottenigo, 64/A e l'impresa in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

#### **ART. 36 - DATI PERSONALI**

1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal d.lgs. 196/2003. I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato d.lgs. 196/2003.

#### **ART. 37 - CODICE ETICO**

1.L'affidatario si obbliga ad osservare le regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico adottato dalla società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. Tale codice è reso disponibile sul sito internet della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. ([www.cavspa.it](http://www.cavspa.it)); la società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. ha altresì adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La violazione delle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello è considerata azione illecita e per tanto potrà comportare a seconda della gravità dell'infrazione anche la risoluzione in danno del presente contratto.

2. L'affidatario dichiara di avere preso integralmente conoscenza del contenuto del codice sopra citato e di accettarlo.

#### **ART. 38 – OBBLIGHI ULTERIORI IN CAPO ALL’AFFIDATARIO**

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto l'appaltatore si impegna:

- i) a informare immediatamente CAV S.p.A e la Banca Europea per gli Investimenti, di ogni eventuale denuncia, reclamo o informazione (che non appaiano manifestamente infondati) relativi a possibili reati di frode, corruzione, coercizione, collusione, intralcio alla giustizia, riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo di cui dovesse venire a conoscenza in relazione a CAV S.p.A e/o alla gestione e/o manutenzione delle opere di cui CAV S.p.A. è concessionaria;

ii) registrare sui propri libri e i registri contabili tutte le transazioni finanziarie e le spese connesse ad attività prestate in favore di CAV S.p.a. e/o comunque relative alla gestione e/o manutenzione delle opere di cui CAV S.p.a. è concessionaria, e conservare i libri e registri contabili da cui risultano tali transazioni e/o spese; e garantire a CAV S.p.a. e alla Banca Europea per gli Investimenti il diritto, ove vengano a conoscenza della possibile commissione di alcuno dei reati di cui al precedente paragrafo (i), di visionare i libri e i registri contabili di cui al precedente paragrafo (ii) e, nei limiti consentiti dalla legge, di estrarre copia di tali documenti.

#### **ART. 39 – INCARICHI**

1 Informazioni sugli incarichi di cui al presente contratto d'appalto: Responsabile Unico del Procedimento ing. Sabato Fusco, giusta procura speciale n. rep. 31075 Racc. n. 17630 del 10/11/2016 – registrato in data 22/11/2016 del dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Venezia – Mestre, in virtù di nomina derivante da determina e proposta motivata (determina dell'Amministratore Delegato protocollo n. 7891 del 24/05/2017). Coordinatore alla sicurezza e direttore dell'Esecuzione: Ing. Enrico Bartolini, Responsabile Servizio Infrastrutture. Progettista: Ing. Antonio Alessandri (ordine ingegneri provincia di Venezia). Validazione progetto esecutivo ex art. 26 d.lgs. 50/2016 s.m.i. in virtù di protocollo n. 7888 del 24/05/2017.

Letto, accettato e sottoscritto

IMPRESA

SOCIETA'

L'impresa dichiara ai sensi dell'art. 1341 c.c. di accettare espressamente i seguenti articoli:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO, ART. 3 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO, ART. 4 – PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'IMPRESA, ART. 5 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE, ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI, ART. 7 – ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI IN SALDO, ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO, ART. 11 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA, ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE, ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E NELL'ESECUZIONE, ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI, ART. 15 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI, ART. 16 – ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA, ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA, ART. 18 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, ART. 19 - VARIAZIONE DEI LAVORI, ART. 20 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI, SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE, PIANI DI SICUREZZA, OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, ART. 22 – SUBAPPALTO, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI, ART. 23 – RISERVE E CONTROVERSIE, ART. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA, ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI, ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ART. 27 - TERMINI PER IL COLLAUDO O

PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE, ART. 28 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA, OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA, ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA, ART. 29 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI RINVENUTI, ART. 30 – CUSTODIA DEL CANTIERE, CARTELLO DI CANTIERE, ART. 31 – DANNI DA FORZA MAGGIORE, ART. 32 - ONERI E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO, ART. 33 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE, ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ART. 35 - DOMICILIO LEGALE, ART. 36 - DATI PERSONALI, ART. 37 - CODICE ETICO, ART. 38 – OBBLIGHI ULTERIORI .IN CAPO ALL'AFFIDATARIO.

IMPRESA

SOCIETÀ