

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA

Sede Legale: Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA

Capitale Sociale 2.000.000,00 EUR i.v.

Iscr. Registro Imprese Venezia - CF/PI 03829590276 - REA n. VE 0341881

Concessionaria dell'ANAS per la gestione dell'autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all'interconnessione con la A/57, dell'Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l'Aeroporto di Venezia/Tessera - Convenzione del 30/01/2009 approvata con D. I. n. 81 del 04/02/2009.

Protocollo n. Venezia/Marghera

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PER LA SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE AUTOSTRADE.

IMPRESA: -----

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: **578.928,46 EUR** compreso i costi specifici per la sicurezza.

COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA: **17.500,00 EUR** non soggetti a ribasso.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: **578.928,46 EUR..**

RIBASSO PERCENTUALE D'ASTA: -----%.

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO: ----- di cui ----- per lavori e **17.500,00 EUR** per costi specifici di sicurezza.

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la Società Concessioni Autostradali Venete - CAV SPA, Sede legale in Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA - C.F. e P.I. 03829590276 che in prosieguo per brevità sarà chiamata "Società", rappresentata dall'ing. Eutimio Mucilli nato a Castiglione

Messer Marino (CH) il 28/11/1960, nella Sua qualità di Amministratore Delegato

E

l'Impresa ----- sede legale in Via ----- CF e PI -----
 -----, che in prosieguo per brevità sarà chiamata "IMPRESA", rappresentata dal
 Sig. ----- nato a ----- (Vi) il ----- nella sua
 qualità di -----.

1. OGGETTO

- 1.1** In base alle risultanze della gara d'appalto effettuata in data -----
 tramite procedura aperta e successiva comunicazione di aggiudicazione
 definitiva (cfr. ns. prot. n. ----- del -----, con il presente contratto la
 Società affida in appalto all'Impresa, che accetta, l'esecuzione dei lavori di
 manutenzione ordinaria periodica per la sostituzione della recinzione
 autostradale lungo la carreggiata Ovest della A57 Tangenziale di Mestre dal
 km 9+272 al km 0+000 e dell'autostrada A4 dal km 374+650 al km 363+724
 in concessione.
- 1.2** Le tipologie delle lavorazioni, le forniture, i materiali, l'ubicazione degli
 interventi, la descrizione delle opere e dei lavori da eseguire sono indicati
 negli elaborati tecnici di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. I lavori
 sono affidati *a misura*.
- 1.3** Il presente contratto regola l'esecuzione delle forniture, delle opere e degli
 interventi di cui trattasi ed è disciplinato dalla documentazione e dagli
 elaborati tecnici e progettuali allegati: (CSA/norme generali e norme
 tecniche, planimetrie, elaborati grafici e relazioni tecniche, Piano di
 Sicurezza e Coordinamento – POS, ecc.) che, firmati per accettazione dalle
 parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. AMMONTARE

- 2.1** L'importo a base di gara dei lavori oggetto del presente contratto si indica in **596.428,46 EUR** comprensivo dei costi specifici per la sicurezza valutati in **17.500,00 EUR** non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- 2.2** L'Impresa dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara ed i Prezzi di Elenco remunerativi e tali da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza, pari al ribasso d'asta del ----- sulle sole somme soggette a ribasso e non applicato alle somme corrispondenti ai costi specifici per la sicurezza.
- 2.3** L'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta di cui sopra, si indica in -----EUR oltre al predetto importo per i costi specifici per la sicurezza pari a **17.500,00 EUR** (non soggetti a ribasso) per un totale complessivo di -----EUR che l'Impresa dichiara di propria convenienza e remunerativo dell'attività che dovrà realizzare.
- 2.4** L'importo contrattuale previsto potrà variare ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 134, 135 e 136 del DPR 554/1999 (regolamento LL.PP) e degli artt. 10, 11 e 12 del DM 145/2000 (capitolato generale d'appalto LL.PP).
- 2.5** La liquidazione definitiva dei lavori risulterà dal conto finale.

3. CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ - DURATA DEI LAVORI

- 3.1** La consegna dei lavori avverrà con sottoscrizione di regolare processo verbale ai sensi degli artt. 129, 130, 131 del DPR 554/1999 e dell'art. 9 del DM 145/2000.

- 3.2** Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di risolvere il contratto trattenendo a titolo di penale di recesso la garanzia (cauzione definitiva) di cui al successivo art. 7, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 3.3** Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto saranno eseguiti con il rispetto di un piano operativo generale dettagliato di avanzamento ed ultimazione dei lavori che l'Impresa dovrà predisporre in pieno accordo con la Direzione Lavori e dalla stessa approvato, secondo quanto previsto nel CSA ed ai sensi dell'art. 45, comma 10 del DPR 554/1999.
- 3.4** L'Impresa si impegna ad ultimare i lavori entro il termine di **150** (centocinquanta) **giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- 3.5** I suddetti termini di ultimazione dei lavori sono vincolanti e l'Impresa, nell'accettarlo, si impegna a rendersi immediatamente operativa dichiarando esplicitamente di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, attrezzature, materiali, strutture, strumenti, equipaggiamenti tecnici, impianti e personale necessari per compierli nei tempi e nei termini previsti, avendo tenuto conto delle difficoltà che possano incontrarsi durante la loro esecuzione.
- 3.6** I lavori dovranno proseguire in via continuativa e senza interruzioni di alcun genere: non saranno concesse sospensioni o rallentamenti dei lavori o proroghe al termine di ultimazione salvo che nei casi espressamente contemplati dal CSA ed in conformità a quanto previsto dall'art. 133 del DPR 554/1999 e degli artt. 24 e 26 del DM 145/2000.

3.7 Per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna data fissata per l'ultimazione dei lavori delle due fasi verranno applicate le penali previste al successivo art. 6.1.

4. CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI

4.1 La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le vigenti norme in materia ed in particolare secondo quanto previsto dal DPR 554/1999 in quanto applicabili e dal CSA.

4.2 Le varie quantità dei lavori saranno valutate e determinate “**a misura**” secondo quanto riportato nel CSA e retribuite applicando i prezzi unitari indicati nell'allegato “Elenco Prezzi”.

4.3 I prezzi di contratto resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa e per tutta la durata contrattuale senza possibilità di revisione, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto al comma 4, e susseguenti del medesimo decreto legislativo: l'Impresa dichiara di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 del C.C.

4.4 I prezzi suddetti si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. inerenti ai lavori pubblici e vigenti alla data del contratto; i prezzi medesimi comprendono e compensano tutte le prestazioni previste dal presente contratto e dal relativo CSA e quant'altro necessario per dare i lavori affidati completati in ogni parte ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

4.5 Sui predetti prezzi verrà applicato il ribasso contrattuale dell'..... già

indicato in precedenza (art. 2.2), quale ribasso offerto dall'Impresa per i lavori regolati dal presente contratto.

5. PAGAMENTI - CONTO FINALE

5.1 Ai sensi dell'art. 114 del DPR 554/1999 la liquidazione dei lavori sarà effettuata con pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento predisposti dalla Direzione Lavori ogniqualvolta il credito dell'Impresa avrà raggiunto l'importo, al netto delle ritenute di garanzia di cui al successivo punto 5.2, di **200.000,00 EUR**.

Non saranno concesse anticipazioni.

5.2 Ai sensi dell'art. 7 del DM 145/2000 su ogni certificato di pagamento saranno effettuate le ritenute a garanzia dell'osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori pari allo 0,5% dell'importo progressivo dei lavori. Per lo svincolo di tali ritenute si procederà a norma del predetto art. 7 del DM 145/2000.

5.3 In base alle risultanze della contabilità dei lavori si predisporrà il conto finale ai sensi degli artt. 173 e 174 del DPR 554/1999.

5.4 Per il pagamento dei lavori l'Impresa dovrà emettere regolari fatture recanti gli estremi di riferimento del presente contratto. In caso di (ATI) le fatture emesse dalle Imprese Mandanti dovranno essere trasmesse alla Società tramite l'Impresa Capogruppo. Le fatture verranno liquidate esclusivamente con accrediti sul conto corrente bancario indicato dall'Impresa.

6. PENALI

6.1 In caso di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione generale dei lavori di cui al precedente art. 3.4), nonché in caso di mancato rispetto ed inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 14 del CSA – Norme Generali, saranno applicate,

ai sensi dell'art. 117 del DPR 554/1999 e dell'art. 22 del DM 145/2000, le penali a carico dell'Impresa previste sempre dall'art. 14 del CSA – Norme Generali, fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a favore della Società per danni causati, a qualsiasi titolo, dai ritardi stessi.

7. GARANZIE

7.1 Ai sensi dell'art. 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in conformità con le disposizioni del DM 123/2004, l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria nella misura pari al ----- dell'importo netto dei lavori relativi al presente contratto, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

7.2 La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Società. Detta garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, cesserà di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

7.3 L'Impresa ha presentato polizza cauzionale fidejussoria della Compagnia ---
----- per ----- **EUR**: l'Impresa si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino alla emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione.

8. ASSICURAZIONI

8.1 In relazione alle responsabilità gravanti sull'Impresa, la stessa si obbliga, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 103 del DPR 554/1999, a contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda

anche una garanzia per responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori d'opera inclusi impianti, macchinari, personale ed opere appartenenti alla Società, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

- 8.2** Nei terzi assicurati devono essere comprese tutte le persone che accedono all'area di cantiere ed alle opere compresi in particolare il personale della Società, della Direzione Lavori, i progettisti, eventuali fornitori e subappaltatori.
- 8.3** L'Impresa ha presentato polizza assicurativa CAR (Tutti i rischi della costruzione delle opere civili) della Compagnia di Assicurazioni -----
----- n. ----- con massimale per danni alle opere non inferiore all'importo netto del contratto (----- EUR), con massimale unico per Responsabilità Civile non inferiore a 5.000.000,00 EUR per sinistro.

9. PRESTAZIONI ED ESECUZIONI DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO - MATERIALI E FORNITURE

- 9.1** L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, di tutte le circostanze generali e delle caratteristiche particolari proprie dei lavori da eseguire.
- 9.2** L'Impresa dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il CSA e tutti i documenti ed elaborati tecnici del progetto; dichiara altresì di riconoscere il progetto esecutivo dei lavori perfettamente attendibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto sia dell'esecuzione degli interventi.

- 9.3** L'Impresa è responsabile dell'esecuzione delle opere affidate che saranno dirette da un Direttore Tecnico, designato dall'Impresa stessa, nell'ambito delle direttive e sotto il controllo e la sorveglianza della Direzione Lavori.
- 9.4** Il Sig. -----, amministratore unico nonché direttore tecnico dell'Impresa, si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte e con ogni cura e diligenza i lavori affidati.
- 9.5** Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità, l'impiego dei materiali, delle forniture e delle provviste, oltre alle norme di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 del DM 145/2000, valgono le prescrizioni tecniche indicate nel CSA o fornite dalla Direzione Lavori.
- 9.6** L'Impresa si obbliga a presentare alla Direzione Lavori, prima della consegna dei lavori, lo studio di formulazione per il controllo di qualità dei componenti e delle miscele.
- 9.7** I materiali e le forniture da impiegare nei lavori, da sottoporre al preventivo esame dalla Direzione Lavori, dovranno essere conformi, come caratteristiche, alle prescrizioni tecniche fornite dalla Direzione Lavori stessa; dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e, in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno corrispondere a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.
- 9.8** Per la fornitura e posa di prodotti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale l'Impresa si impegna ad avvalersi di fornitori che realizzeranno la fornitura stessa come prescritta nelle specifiche tecniche e secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi della normativa UNI EN ISO 9000 in conformità a quanto previsto dalle circolari del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 2357/1996, n. 5923/1996, n. 3107/1997 e n.

3652/1998 anche per quanto riguarda il possesso delle certificazioni di qualità per i suddetti prodotti.

10.OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

10.1 L'esecuzione dell'appalto, oltre alle clausole del presente contratto e a quanto previsto nel CSA, è subordinata all'osservanza ed accettazione di tutte le norme, condizioni ed oneri previsti nel DPR 554/1999 "Regolamento di attuazione LL.PP." in quanto applicabile e nel DM 145/2000 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici". Le parti riconoscono pertanto i suddetti Regolamenti ed il CSA della Società parti integranti e sostanziali del presente contratto come se fossero qui di seguito trascritti.

10.2 Oltre agli obblighi ed alle condizioni dei citati CSA, Regolamento LL.PP. (DPR 554/1999) e Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. (DM 145/2000), l'appalto è soggetto e disciplinato dalle leggi, decreti, norme, disposizioni, regolamenti, circolari ed ordinanze attualmente vigenti concernenti le opere pubbliche, o che comunque possano interessare direttamente od indirettamente l'oggetto del presente affidamento.

11.ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

11.1 Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le prestazioni, le spese di personale, i mezzi e le forniture necessarie all'esecuzione dei lavori affidati.

11.2 L'Impresa ha l'onere e l'obbligo dell'individuazione di tutti i sottoservizi pubblici e privati presenti nelle zone interessate dai lavori nonché di provvedere a tutte le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie per eseguire i lavori in presenza dei sottoservizi, previa autorizzazione degli Enti responsabili dell'esercizio di tali

sottoservizi, fermo restando il rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori.

- 11.3** L'Impresa assume a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Società, ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni a cose e persone che, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, la stessa o suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od alla concedente e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato. L'Impresa dovrà in ogni caso adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di dipendenti e di terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
- 11.4** La Società non risponderà sotto nessun profilo dei macchinari, automezzi, mezzi d'opera, beni, ecc. dell'Impresa e dei suoi dipendenti anche se verranno depositati o lasciati in aree della Società la quale pertanto non risarcirà, per nessun titolo o ragione, gli eventuali danni che le attrezzature suddette dovessero subire durante il corso dei lavori o durante le soste.
- 11.5** Le parti dichiarano che la Società è completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa ed i suoi dipendenti o fornitori ed eventuali subappaltatori.
- 11.6** L'Impresa ha l'obbligo di assoluto rispetto, delle istruzioni, degli ordini e raccomandazioni sia prescritte con il presente contratto e con il CSA sia successive, scritte o verbali, impartite dalla Direzione Lavori.
- L'Impresa dichiara di sottostare a tutte le procedure, sospensioni, differimenti che la Direzione Lavori ritenesse opportuni o limitazioni di cantieri particolarmente per quanto riguarda la salvaguardia dell'utenza

autostradale e stradale e per la regolarità del traffico, nonché per le avverse condizioni meteorologiche che impedissero un regolare e sicuro svolgimento dei lavori.

11.7 Trattandosi di lavori da eseguire in presenza di traffico, l'Impresa dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza di traffico e si assumendosi l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori. In particolare si ribadisce l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Società ai sensi del comma 3 dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada). Tali manovre potranno eccezionalmente essere consentite con specifica autorizzazione scritta della Società e sono in ogni caso subordinate all'osservanza integrale delle norme di sicurezza. L'Impresa è tenuta a presentare formale richiesta di autorizzazione qualora la tipologia del lavoro da eseguire necessiti di dette manovre fornendo anticipatamente l'elenco dei mezzi operativi per tipo e targa ed i nominativi del personale addetto.

11.8 L'Impresa ha l'onere e la responsabilità della fornitura e della esatta posa in opera della segnaletica provvisoria occorrente per la segnalazione dei cantieri di lavoro, per la deviazione di traffico o per la chiusura parziale della sede stradale (in conformità alle norme del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di attuazione DPR 495/1992 nonché in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 ed in conformità agli ordini che di volta in volta saranno impartiti dalla Direzione Lavori) ed

ha altresì l'onere e la responsabilità della fornitura e posa in opera di altro materiale segnaletico e/o di sicurezza che la Direzione Lavori ritenesse necessario utilizzare per la delimitazione e la sicurezza dei cantieri e del traffico, inclusa la posa e successiva rimozione di segnaletica orizzontale e verticale, cavalletti, coni, elementi di sicurvia e la segnalazione notturna e/o diurna con segnaletica luminosa appropriata; in particolare dovrà essere posizionato, in corrispondenza della testata di chiusura, anche parziale, delle corsie, un impianto luminoso a lampeggio elettronico in sequenza.

- 11.9** Nello specifico, la segnaletica per le deviazioni dovrà essere conforme agli schemi n. 50, 51 e 52 del citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, fatte salve tutte le ulteriori eventuali prescrizioni che la Direzione Lavori dovesse impartire per la sicurezza del traffico e la salvaguardia dell'utenza e degli operatori. L'Impresa ha inoltre l'onere del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stessa e la sorveglianza e guardiania diurna, notturna e festiva dei cantieri per l'intera durata dei lavori compreso il servizio di segnalazione "code". I suddetti oneri sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.
- 11.10** L'Impresa ha l'obbligo e l'onere del trasporto e del conferimento a discarica dei materiali di scarto, di sostituzione o di risulta nel rispetto del DPR 915/1982, della legge 475/1988, del D. Lgs. 22/1997, fornendo la documentazione comprovante l'ottemperanza di tale obbligo; non sono concessi depositi, anche temporanei, su aree della Società.
- 11.11** Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 55/1990 e dell'art. 7 del DM 145/2000 l'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme dei contratti nazionali e territoriali vigenti

in materia di collocamento, trattamento retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo e quant'altro specificato negli stessi contratti collettivi, anche qualora l'Impresa stessa non sia iscritta alle associazioni di categoria o cessasse di esserlo. L'Impresa si impegna a coprire i propri dipendenti contro i rischi derivanti da infortunio sul lavoro nonché ad eseguire le operazioni affidate nel più assoluto rispetto delle norme antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori. L'Impresa inoltre solleva fin d'ora la Società da ogni responsabilità per infortunio del personale dell'Impresa medesima o per qualsiasi fatto inerente al personale stesso.

11.12 L'Impresa dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri a suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008. L'Impresa dichiara di ben conoscere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e si assume l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme in esso contenute anche agli eventuali subappaltatori. L'Impresa dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Società. L'Impresa si impegna altresì ad informare la Società sui rischi derivanti dalle interferenze delle reciproche attività, ai sensi dell'art. 26 del suddetto D. Lgs. 81/2008.

11.13 L'Impresa dichiara di sottostare a tutti gli obblighi ed oneri conseguenti all'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, dalla Società quale parte integrante del progetto dei lavori appaltati. L'Impresa dichiara altresì che i contenuti del suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati

recepiti nel Piano operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. consegnato alla Società. Tale piano sarà messo a disposizione dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. L'Impresa sarà responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo di Sicurezza attraverso il proprio Direttore Tecnico.

11.14 L'Impresa è responsabile nei confronti della Società del rispetto delle disposizioni del presente contratto ed in particolare delle norme riguardanti i lavoratori dipendenti, anche da parte di eventuali subappaltatori. Nei casi di accertata violazione degli obblighi suddetti si procederà ai sensi di legge.

11.15 L'Impresa dichiara che tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, compresi quelli in materia di sicurezza ed in particolare quelli previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza sono a suo totale carico. Dichiara altresì di averne tenuto conto in sede di preparazione della propria offerta e che detti oneri si intendono compensati con i prezzi contrattuali. In particolare l'Impresa conferma che gli oneri per la sicurezza non sono stati assoggettati a ribasso in sede di offerta.

11.16 Alla Direzione Lavori è riconosciuto ogni più ampio potere di ispezione e controllo in qualsiasi momento sia nella contabilità dei lavori sia nelle scritture dell'Impresa in quanto inerenti ai lavori medesimi ed in relazione agli obblighi di osservanza di quanto sopra stabilito.

12. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto dei lavori regolati dal presente contratto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ed all'art. 141 del DPR 554/1999 ed alle altre vigenti disposizioni in materia. All'atto dell'offerta l'Impresa ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalto per "-----
-----". L'Impresa, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dal già citato art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun'altra autorizzazione per subappalto, anche parziale, o cottimo verrà rilasciata dalla Società per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. In ogni caso le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo netto della categoria stessa.

- 12.1** In caso di ricorso al subappalto, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dalla Società esclusivamente nei confronti dell'Impresa appaltatrice. L'Impresa ha l'obbligo di corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%; ha l'obbligo inoltre di depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; ha l'obbligo altresì di far pervenire alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate a garanzia.

13. ALTRE NORME

- 13.1** L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le disposizioni impartite al riguardo, in particolare le norme di cui alla legge 55/1990, fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste.
- 13.2** L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di consentire gli ulteriori accertamenti prefettizi previsti dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. 490/1994.
- 13.3** L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Società la seguente documentazione:
- A) numero di infortuni verificatesi in corso di esecuzione del contratto che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento);
 - B) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai lavori oggetto dell'appalto, che dovrà essere aggiornato con cadenza quadrimestrale;
 - C) copia dei periodici versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi previsti dalla contrattazione collettiva;
 - D) dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - E) periodica certificazione attestante l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (se dovuta ai sensi della legge 68/1999).

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche per le eventuali

Imprese subappaltatrici.

14. COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIA DELLE OPERE

14.1 Il collaudo dei lavori sarà effettuato ai sensi delle vigenti normative di legge ed in particolare di quanto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 208 del DPR 554/1999 oltre a quanto previsto nel CSA.

14.2 Fino a che non sia stato emesso il collaudo definitivo dei lavori, l'Impresa è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi delle opere ed i relativi interventi dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa medesima. Detti interventi saranno eseguiti anche in presenza di traffico senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale.

15. DATI PERSONALI

15.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal D. Lgs. 196/2003. I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs. 196/2003.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

16.1 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

16.2 In presenza di giudizio l'Impresa non è sollevata da alcuno degli obblighi

previsti nel presente contratto.

17. DOMICILIO

17.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali e più precisamente la Società in Marghera (VE), Via Bottenigo, 64/a e l'Impresa in Via -----
-----.

18. SPESE CONTRATTUALI

- 18.1** Sono a carico dell'Impresa tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri connessi al presente contratto.
- 18.2** Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
- 18.3** Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di cui uno per l'Impresa ed uno per la Società.

Letto, accettato e sottoscritto

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

2) AMMONTARE, 3) CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ - DURATA DEI LAVORI, 4) CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI, 5) PAGAMENTI - CONTO FINALE, 6) PENALITÀ PER RITARDI, 7) GARANZIE, 8) ASSICURAZIONI, 9) PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO - MATERIALI E FORNITURE, 11) ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA, 12) SUBAPPALTO, 13) ALTRE NORME, 14) COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIA DELLE

OPERE, 16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE,
17) DOMICILIO LEGALE, 18) SPESE CONTRATTUALI.

Ulteriori firme espresse