
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA 

Sede Legale: Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA 

Capitale Sociale 2.000.000,00 EUR i.v.  

Iscr. Registro Imprese Venezia -  CF/PI 03829590276 - REA n. VE 0341881 

Concessionaria dell’ANAS per la gestione dell’autostrada A/4 nel tratto 

denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all’interconnessione con 

la A/57, dell’Autostrada  A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo 

con l’Aeroporto di Venezia/Tessera - Convenzione del 30/01/2009 approvata con 

D. I. n. 81 del 04/02/2009. 

Protocollo n.                                  Venezia/Marghera 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI 

TRATTI AMMALORATI DELLE PAVIMENTAZIONI AUTOSTRADALI. 

IMPRESA: ------------------------------------ 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: 999.106,72 EUR costi specifici 

per la sicurezza compresi. 

COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA: 40.000,00 EUR non soggetti a ribasso. 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: 959.106,72 EUR.. 

RIBASSO PERCENTUALE D’ASTA: ---------%. 

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO: ------------- di cui ------------------ per 

lavori e 40.000,00 EUR per costi specifici di sicurezza. 
 

CONTRATTO DI APPALTO 

TRA 

la Società Concessioni Autostradali Venete  - CAV SPA, Sede legale in Dorsoduro 

3901 – 30123 VENEZIA - C.F. e P.I. 03829590276 che in prosieguo per brevità 

sarà chiamata “Società”, rappresentata dall’ing. Eutimio Mucilli nato a Castiglione 
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Messer Marino (CH) il 28/11/1960, nella Sua qualità di Amministratore Delegato 

E 

l’Impresa -------------------------- sede legale in Via ----------- – --------- CF e PI -----

----------, che in prosieguo per brevità sarà chiamata “IMPRESA”, rappresentata dal 

Sig. ---------------------- nato a ---------------- (Vi) il ---------------------- nella sua 

qualità di -----------------------------------. 

1. OGGETTO 

1.1  In base alle risultanze della gara d’appalto effettuata in data -------------

tramite procedura aperta e successiva comunicazione di aggiudicazione 

definitiva (cfr. ns. prot. n. --------- del ------------, con il presente contratto la 

Società affida in appalto all’Impresa, che accetta, l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria della pavimentazione autostradale con interventi di 

risanamento e rifacimento del manto di usura di tipo drenante 

fonoassorbente in alcuni punti dei tratti autostradali A4 e A57 in 

concessione. 

1.2  Le tipologie delle lavorazioni, le forniture, i materiali, l’ubicazione degli 

interventi, la descrizione delle opere e dei lavori da eseguire sono indicati 

negli elaborati tecnici di progetto e nel capitolato speciale d’appalto. I lavori 

sono affidati a misura. 

1.3  Il presente contratto regola l’esecuzione delle forniture, delle opere e degli 

interventi di cui trattasi ed è disciplinato dalla documentazione e dagli 

elaborati tecnici e progettuali allegati: (CSA/norme generali e norme 

tecniche, planimetrie, elaborati grafici e relazioni tecniche, Piano di 

Sicurezza e Coordinamento – POS, ecc.) che, firmati per accettazione dalle 

parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 



 3

2. AMMONTARE 

2.1  L’importo a base di gara dei lavori oggetto del presente contratto si indica in 

999.106,72 EUR comprensivo dei costi specifici per la sicurezza valutati in 

40.000,00 EUR non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

2.2  L’Impresa dichiara di aver giudicato l’importo a base di gara ed i Prezzi di 

Elenco remunerativi e tali da aver consentito l’offerta presentata e 

determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua 

convenienza, pari al ribasso d’asta del ------ sulle sole somme soggette a 

ribasso e non applicato alle somme corrispondenti ai costi specifici per la 

sicurezza. 

2.3  L’importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d’asta di cui sopra, si 

indica in -------------EUR  oltre al predetto importo per i costi specifici per la 

sicurezza pari a 40.000,00 EUR (non soggetti a ribasso) per un totale 

complessivo di ------------------EUR che l’Impresa dichiara di propria 

convenienza e remunerativo dell’attività che dovrà realizzare. 

2.4  L’importo contrattuale previsto potrà variare ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., degli artt. 134, 135 e 136 del DPR 554/1999 (regolamento 

LL.PP) e degli artt. 10, 11 e 12 del DM 145/2000 (capitolato generale 

d’appalto LL.PP). 

2.5  La liquidazione definitiva dei lavori risulterà dal conto finale. 

3. CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ - DURATA DEI LAVORI 

3.1  La consegna dei lavori avverrà con sottoscrizione di regolare processo 

verbale ai sensi degli artt. 129, 130, 131 del DPR 554/1999 e dell'art. 9 del 

DM 145/2000.  
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3.2  Qualora l’Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna 

dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il 

quale la Società avrà diritto di risolvere il contratto trattenendo a titolo di 

penale di recesso la garanzia (cauzione definitiva) di cui al successivo art. 7, 

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

3.3  Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per l’esecuzione degli 

interventi oggetto del presente contratto saranno eseguiti con il rispetto di un 

piano operativo generale dettagliato di avanzamento ed ultimazione dei 

lavori che l’Impresa dovrà predisporre in pieno accordo con la Direzione 

Lavori e dalla stessa approvato, secondo quanto previsto nel CSA ed ai sensi 

dell’art. 45, comma 10 del DPR 554/1999. 

Trattandosi di lavori da eseguire su tratta autostradale in esercizio, il piano 

operativo dell’Impresa dovrà risultare compatibile e tener conto delle 

esigenze contingenti operative e di gestione della Società. 

3.4  L’Impresa si impegna ad ultimare i lavori entro il termine di 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna lavori. 

3.5  I suddetti termini di ultimazione dei lavori sono vincolanti e l’Impresa, 

nell’accettarlo, si impegna a rendersi immediatamente operativa dichiarando 

esplicitamente di essersi assicurata tutti i mezzi d’opera, attrezzature, 

materiali, strutture, strumenti, equipaggiamenti tecnici, impianti e personale 

necessari per compierli nei tempi e nei termini previsti, avendo tenuto conto 

delle difficoltà che possano incontrarsi durante la loro esecuzione. 

3.6  I lavori dovranno proseguire in via continuativa e senza interruzioni di alcun 

genere: non saranno concesse sospensioni o rallentamenti dei lavori o 
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proroghe al termine di ultimazione salvo che nei casi espressamente 

contemplati dal CSA ed in conformità a quanto previsto dall’art. 133 del 

DPR 554/1999 e degli artt. 24 e 26 del DM 145/2000. 

3.7  Per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna data fissata per l’ultimazione 

dei lavori delle due fasi verranno applicate le penali previste al successivo 

art. 6.1. 

4. CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI 

4.1  La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le vigenti norme in materia ed 

in particolare secondo quanto previsto dal DPR 554/1999 in quanto 

applicabili e dal CSA. 

4.2  Le varie quantità dei lavori saranno valutate e determinate “a misura” 

secondo quanto riportato nel CSA e retribuite applicando i prezzi unitari 

indicati nell’allegato “Elenco Prezzi”. 

4.3  I prezzi di contratto resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa e per 

tutta la durata contrattuale senza possibilità di revisione, ai sensi dell’art. 

133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto al 

comma 4, e susseguenti del medesimo decreto legislativo: l’Impresa dichiara 

di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi pretesa od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 1467 e 1664 del C.C. 

4.4  I prezzi suddetti si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti 

all’osservanza di leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. 

inerenti ai lavori pubblici e vigenti alla data del contratto; i prezzi medesimi 

comprendono e compensano tutte le prestazioni previste dal presente 
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contratto e dal relativo CSA e quant’altro necessario per dare i lavori affidati 

completati in ogni parte ed eseguiti a perfetta regola d’arte. 

5. PAGAMENTI - CONTO FINALE 

5.1  Ai sensi dell’art. 114 del DPR 554/1999 la liquidazione dei lavori sarà 

effettuata con pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento 

predisposti dalla Direzione Lavori ogniqualvolta il credito dell’Impresa avrà 

raggiunto l’importo, al netto delle ritenute di garanzia di cui al successivo 

punto 5.2, di 500.000,00 EUR. 

Non saranno concesse anticipazioni. 

5.2  Ai sensi dell’art. 7 del DM 145/2000 su ogni certificato di pagamento 

saranno effettuate le ritenute a garanzia dell’osservanza degli obblighi a 

tutela dei lavoratori pari allo 0,5% dell’importo progressivo dei lavori. Per lo 

svincolo di tali ritenute si procederà a norma del predetto art. 7 del DM 

145/2000. 

5.3  In base alle risultanze della contabilità dei lavori si predisporrà il conto 

finale ai sensi degli artt. 173 e 174 del DPR 554/1999. 

5.4  Per il pagamento dei lavori l’Impresa dovrà emettere regolari fatture recanti 

gli estremi di riferimento del presente contratto. In caso di (ATI) le fatture 

emesse dalle Imprese Mandanti dovranno essere trasmesse alla Società 

tramite l’Impresa Capogruppo. 

Le fatture verranno liquidate esclusivamente con accrediti sul conto corrente 

bancario indicato dall’Impresa. 

6. PENALI 

6.1  In caso di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione generale dei lavori di cui al 

precedente art. 3.4), nonché in caso di mancato rispetto ed inosservanza delle 
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prescrizioni di cui all’art. 14 del CSA – Norme Generali, saranno applicate, 

ai sensi dell'art. 117 del DPR 554/1999 e dell’art. 22 del DM 145/2000, le 

penali a carico dell’Impresa previste sempre dall’art. 14 del CSA – Norme 

Generali, fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a favore 

della Società per danni causati, a qualsiasi titolo, dai ritardi stessi. 

7. GARANZIE 

7.1  Ai sensi dell’art. 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in conformità con le 

disposizioni del DM 123/2004, l’Impresa è obbligata a costituire una 

garanzia fidejussoria nella misura pari al ------- dell’importo netto dei lavori 

relativi al presente contratto, ridotta del 50% ai sensi dell’art. 40, comma 7, 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

7.2  La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta della Società. 

Detta garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento, cesserà di aver effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

7.3  L’Impresa ha presentato polizza cauzionale fidejussoria della Compagnia ---

-------------- per -------------- EUR: l’Impresa si obbliga a mantenerla attiva in 

via continuativa per tutta la durata contrattuale fino alla emissione del 

suddetto certificato di regolare esecuzione. 

8. ASSICURAZIONI 

8.1  In relazione alle responsabilità gravanti sull’Impresa, la stessa si obbliga, ai 

sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 103 del DPR 

554/1999, a contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne la Società 
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da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda 

anche una garanzia per responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori 

d’opera inclusi impianti, macchinari, personale ed opere appartenenti alla 

Società, nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato 

di collaudo. 

8.2  Nei terzi assicurati devono essere comprese tutte le persone che accedono 

all’area di cantiere ed alle opere compresi in particolare il personale della 

Società, della Direzione Lavori, i progettisti, eventuali fornitori e 

subappaltatori. 

8.3  L’Impresa ha presentato polizza assicurativa CAR (Tutti i rischi della 

costruzione delle opere civili) della Compagnia di Assicurazioni --------------

------------------- n. ------------------------ con massimale per danni alle opere 

non inferiore all’importo netto del contratto (--------- EUR), con massimale 

per danni alle opere preesistenti di 1.000.000,00 EUR e con massimale unico 

per Responsabilità Civile non inferiore a 5.000.000,00 EUR per sinistro. 

9. PRESTAZIONI ED ESECUZIONI DEI LAVORI - DIRETTORE 

TECNICO - MATERIALI  E FORNITURE 

9.1  L’Impresa dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, di tutte le 

circostanze generali e delle caratteristiche particolari proprie dei lavori da 

eseguire. 

9.2  L’Impresa dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare 

incondizionatamente ed in ogni sua parte il CSA e tutti i documenti ed 

elaborati tecnici del progetto; dichiara altresì di riconoscere il progetto 

esecutivo dei lavori perfettamente attendibile e di assumere piena e totale 
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responsabilità sia del progetto sia dell’esecuzione degli interventi. 

9.3  L’Impresa è responsabile dell’esecuzione delle opere affidate che saranno 

dirette da un Direttore Tecnico, designato dall’Impresa stessa, nell’ambito 

delle direttive e sotto il controllo e la sorveglianza della Direzione Lavori. 

9.4  Il Sig. --------------------------, amministratore unico nonché direttore tecnico 

dell’Impresa, si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte e con ogni cura 

e diligenza i lavori affidati. 

9.5  Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità, l’impiego dei materiali, delle 

forniture e delle provviste, oltre alle norme di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 

del DM 145/2000, valgono le prescrizioni tecniche indicate nel CSA o 

fornite dalla Direzione Lavori. 

9.6  L’Impresa si obbliga a presentare alla Direzione Lavori, prima della 

consegna dei lavori, lo studio di formulazione per il controllo di qualità dei 

componenti e delle miscele. 

9.7  I materiali e le forniture da impiegare nei lavori, da sottoporre al preventivo 

esame dalla Direzione Lavori, dovranno essere conformi, come 

caratteristiche, alle prescrizioni tecniche fornite dalla Direzione Lavori 

stessa; dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e, in 

mancanza di particolari prescrizioni, dovranno corrispondere a quanto 

stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. 

L’Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali 

impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la 

formazione e l’invio di campioni agli istituti che saranno indicati dalla 

Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due 
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parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del 

presente contratto. 

La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall’appaltatore purché, 

a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, gli stessi siano riconosciuti 

accettabili. 

Quei materiali che non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese 

dell’impresa che provvederà altresì alla loro sostituzione con altri prodotti 

corrispondenti alle caratteristiche prescritte. 

9.8  L’Impresa è obbligata alla conclusione dei lavori ad effettuare le misure 

dell’indice, dell’aderenza e tessitura C.A.T. (Coefficiente di Aderenza 

Trasversale) e di regolarità I.R.I. (Internationals Roughness Index) sui tratti 

di pavimentazione realizzati secondo le modalità e con i requisiti stabiliti nel 

CSA – norme tecniche. 

9.9  Per la fornitura e posa di prodotti inerenti alla sicurezza della circolazione 

stradale l’Impresa si impegna ad avvalersi di fornitori che realizzeranno la 

fornitura stessa come prescritta nelle specifiche tecniche e secondo i criteri 

che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi della normativa UNI 

EN ISO 9000 in conformità a quanto previsto dalle circolari del Ministro 

delle Infrastrutture e Trasporti n. 2357/1996, n. 5923/1996, n, 3107/1997 e n. 

3652/1998 anche per quanto riguarda il possesso delle certificazioni di 

qualità per i suddetti prodotti. 

10. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

10.1  L’esecuzione dell’appalto, oltre alle clausole del presente contratto e a 

quanto previsto nel CSA, è subordinata all’osservanza ed accettazione di 
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tutte le norme, condizioni ed oneri previsti nel DPR 554/1999 “Regolamento 

di attuazione LL.PP.” in quanto applicabile e nel DM 145/2000 

“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”. 

Le parti riconoscono pertanto i suddetti Regolamenti ed il CSA della Società 

parti integranti e sostanziali del presente contratto come se fossero qui di 

seguito trascritti. 

10.2  Oltre agli obblighi ed alle condizioni dei citati CSA, Regolamento LL.PP. 

(DPR 554/1999) e Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (DM 

145/2000), l’appalto è soggetto e disciplinato dalle leggi, decreti, norme, 

disposizioni, regolamenti, circolari ed ordinanze attualmente vigenti 

concernenti le opere pubbliche, o che comunque possano interessare 

direttamente od indirettamente l’oggetto del presente affidamento. 

11. ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ  DELL’IMPRESA 

11.1  Sono ad esclusivo carico dell’Impresa tutte le prestazioni, le spese di 

personale, i mezzi e le forniture necessarie all’esecuzione dei lavori affidati. 

11.2  L’Impresa ha l’onere e l’obbligo dell’individuazione di tutti i sottoservizi 

pubblici e privati presenti nelle zone interessate dai lavori nonché di 

provvedere a tutte le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza che si 

rendessero necessarie per eseguire i lavori in presenza dei sottoservizi, 

previa autorizzazione degli Enti responsabili dell’esercizio di tali 

sottoservizi, fermo restando il rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori. 

11.3  L’Impresa assume a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Società, 

ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni a 

cose e persone che, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori, la stessa o 

suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od 
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alla concedente e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto 

qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l’evento dannoso si 

sia verificato e da chiunque sia stato provocato. 

L’Impresa dovrà in ogni caso adottare tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità di dipendenti e di terzi nonché per 

evitare danni a beni pubblici e privati. 

11.4  La Società non risponderà sotto nessun profilo dei macchinari, automezzi, 

mezzi d’opera, beni, ecc. dell’Impresa e dei suoi dipendenti anche se 

verranno depositati o lasciati in aree della Società la quale pertanto non 

risarcirà, per nessun titolo o ragione, gli eventuali danni che le attrezzature 

suddette dovessero subire durante il corso dei lavori o durante le soste. 

11.5  Le parti dichiarano che la Società è completamente estranea ai rapporti 

intercorrenti tra l’Impresa ed i suoi dipendenti o fornitori ed eventuali 

subappaltatori. 

11.6  L’Impresa ha l’obbligo di assoluto rispetto, delle istruzioni, degli ordini e 

raccomandazioni sia prescritte con il presente contratto e con il CSA sia 

successive, scritte o verbali, impartite dalla Direzione Lavori. 

L’Impresa dichiara di sottostare a tutte le procedure, sospensioni, 

differimenti che la Direzione Lavori ritenesse opportuni o limitazioni di 

cantieri particolarmente per quanto riguarda la salvaguardia dell’utenza 

autostradale e stradale e per la regolarità del traffico, nonché per le avverse 

condizioni meteorologiche che impedissero un regolare e sicuro svolgimento 

dei lavori. 

11.7  Trattandosi di lavori da eseguire in presenza di traffico, l’Impresa dichiara di 

ben conoscere le norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori 
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sull’autostrada in presenza di traffico e si assumendosi l’impegno di 

sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali 

subappaltatori. In particolare si ribadisce l’assoluto divieto, per qualsiasi 

veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della 

Società ai sensi del comma 3 dell’art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 

176 del D. Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada). 

Tali manovre potranno eccezionalmente essere consentite con specifica 

autorizzazione scritta della Società e sono in ogni caso subordinate 

all’osservanza integrale delle norme di sicurezza. 

L’Impresa è tenuta a presentare formale richiesta di autorizzazione qualora 

la tipologia del lavoro da eseguire necessiti di dette manovre fornendo 

anticipatamente l’elenco dei mezzi operativi per tipo e targa ed i nominativi 

del personale addetto. 

11.8  L’Impresa ha l’onere e la responsabilità della fornitura e della esatta posa in 

opera della segnaletica provvisoria occorrente per la segnalazione dei 

cantieri di lavoro, per la deviazione di traffico o per la chiusura parziale 

della sede stradale (in conformità alle norme dal Nuovo Codice della 

Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di attuazione DPR 

495/1992 nonché in conformità a quanto prescritto dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 ed in conformità 

agli ordini che di volta in volta saranno impartiti dalla Direzione Lavori) ed 

ha altresì l’onere e la responsabilità della fornitura e posa in opera di altro 

materiale segnaletico e/o di sicurezza che la Direzione Lavori ritenesse 

necessario utilizzare per la delimitazione e la sicurezza dei cantieri e del 

traffico, inclusa la posa e successiva rimozione di segnaletica orizzontale e 
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verticale, cavalletti, coni, elementi di sicurvia e la segnalazione notturna 

e/o diurna con segnaletica luminosa appropriata; in particolare dovrà essere 

posizionato, in corrispondenza della testata di chiusura, anche parziale, 

delle corsie, un impianto luminoso a lampeggio elettronico in sequenza. 

11.9  Nello specifico, la segnaletica per le deviazioni dovrà essere conforme agli 

schemi n. 50, 51 e 52 del citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti del 10/07/2002, fatte salve tutte le ulteriori eventuali prescrizioni 

che la Direzione Lavori dovesse impartire per la sicurezza del traffico e la 

salvaguardia dell’utenza e degli operatori. L’Impresa ha inoltre l’onere del 

mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stessa e la 

sorveglianza e guardianìa diurna, notturna e festiva dei cantieri per l’intera 

durata dei lavori compreso il servizio di segnalazione “code”. I suddetti 

oneri sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali. 

11.10  L’Impresa ha l’obbligo e l’onere del trasporto e del conferimento a 

discarica dei materiali di scarto, di sostituzione o di risulta nel rispetto del 

DPR 915/1982, della legge 475/1988, del D. Lgs. 22/1997, fornendo la 

documentazione comprovante l’ottemperanza di tale obbligo; non sono 

concessi depositi, anche temporanei, su aree della Società. 

11.11  Ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge 55/1990 e dell’art. 7 del DM 

145/2000 l’Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le 

disposizioni di legge, le norme dei contratti nazionali e territoriali vigenti 

in materia di collocamento, trattamento retributivo, contributivo, 

previdenziale ed assicurativo e quant’altro specificato negli stessi contratti 

collettivi, anche qualora l’Impresa stessa non sia iscritta alle associazioni di 

categoria o cessasse di esserlo. 
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L’Impresa si impegna a coprire i propri dipendenti contro i rischi derivanti 

da infortunio sul lavoro nonché ad eseguire le operazioni affidate nel più 

assoluto rispetto delle norme antinfortunistiche per la sicurezza dei 

lavoratori. 

L’Impresa inoltre solleva fin d’ora la Società da ogni responsabilità per 

infortunio del personale dell’Impresa medesima o per qualsiasi fatto 

inerente al personale stesso. 

11.12  L’Impresa dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri a suo carico 

per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi 

vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008. 

L’Impresa dichiara di ben conoscere il Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi (DUVRI) e si assume l’impegno di sottostare, attuare o far 

attuare le norme in esso contenute anche agli eventuali subappaltatori. 

L’Impresa dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti nell’ambiente 

di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed 

emergenza adottate dalla Società. L’Impresa si impegna altresì ad 

informare la Società sui rischi derivanti dalle interferenze delle reciproche 

attività, ai sensi dell’art. 26 del suddetto D. Lgs. 81/2008. 

11.13  L’Impresa dichiara di sottostare a tutti gli obblighi ed oneri conseguenti 

all’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, dalla Società quale 

parte integrante del progetto dei lavori appaltati.  

L’Impresa dichiara altresì che i contenuti del suddetto Piano di Sicurezza e 

Coordinamento sono stati recepiti nel Piano operativo di Sicurezza di cui 

all’art. 131, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. consegnato 
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alla Società. Tale piano sarà messo a disposizione dalle Autorità 

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. 

L’Impresa sarà responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e del Piano operativo di Sicurezza attraverso il proprio 

Direttore Tecnico.  

11.14  L’Impresa è responsabile nei confronti della Società del rispetto delle 

disposizioni del presente contratto ed in particolare delle norme riguardanti 

i lavoratori dipendenti, anche da parte di eventuali subappaltatori. Nei casi 

di accertata violazione degli obblighi suddetti si procederà ai sensi di legge. 

11.15  L’Impresa dichiara che tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente 

contratto, compresi quelli in materia di sicurezza ed in particolare quelli 

previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di 

Sicurezza sono a suo totale carico. 

Dichiara altresì di averne tenuto conto in sede di preparazione della propria 

offerta e che detti oneri si intendono compensati con i prezzi contrattuali. 

In particolare l’Impresa conferma che gli oneri per la sicurezza non sono 

stati assoggettati a ribasso in sede di offerta. 

11.16  Alla Direzione Lavori è riconosciuto ogni più ampio potere di ispezione e 

controllo in qualsiasi momento sia nella contabilità dei lavori sia nelle 

scritture dell’Impresa in quanto inerenti ai lavori medesimi ed in relazione 

agli obblighi di osservanza di quanto sopra stabilito. 

12.  SUBAPPALTO 

12.1  L’affidamento in subappalto dei lavori regolati dal presente contratto è 

sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

ed all’art. 141 del DPR 554/1999 ed alle altre vigenti disposizioni in 
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materia. 

All’atto dell’offerta l’Impresa ha manifestato l’intenzione di avvalersi di 

subappalto per “-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------“. 

L’Impresa, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto, sarà 

tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a 

quanto previsto dal già citato art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto 

pena di immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il 

risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun’altra 

autorizzazione per subappalto, anche parziale, o cottimo verrà rilasciata 

dalla Società per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 

In ogni caso le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno 

essere subappaltate in misura superiore al 30% dell’importo netto della 

categoria stessa. 

12.2  In caso di ricorso al subappalto, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal 

subappaltatore saranno effettuati dalla Società esclusivamente nei confronti 

dell’Impresa appaltatrice. L’Impresa ha l’obbligo di corrispondere gli 

importi dovuti ai subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di 

aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%; ha l’obbligo inoltre di 

depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni 

prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; ha 

l’obbligo altresì di far pervenire alla Società, entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con l’indicazione 

delle ritenute effettuate a garanzia. 
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13.  ALTRE NORME 

13.1  L’Impresa è responsabile dell’osservanza delle leggi per la prevenzione 

della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le 

disposizioni impartite al riguardo, in particolare le norme di cui alla legge 

55/1990, fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste. 

13.2  L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Società ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria 

struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di 

consentire gli ulteriori accertamenti prefettizi previsti dalla normativa 

antimafia di cui al D. Lgs. 490/1994. 

13.3  L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Società la seguente documentazione: 

A) numero di infortuni verificatesi in corso di esecuzione del contratto che 

comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello 

dell’evento); 

B) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo 

ai lavori oggetto dell’appalto, che dovrà essere aggiornato con cadenza 

quadrimestrale; 

C) copia dei periodici versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, 

nonché quelli dovuti agli organismi previsti dalla contrattazione 

collettiva; 

D) dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti; 

E) periodica certificazione attestante l’ottemperanza alle norme chie 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (se dovuta ai sensi della 

legge 68/1999). 
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La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche per le eventuali 

Imprese subappaltatrici. 

14.  COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIA DELLE OPERE 

14.1  Il collaudo dei lavori sarà effettuato ai sensi delle vigenti normative di 

legge ed in particolare di quanto previsto dall’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 

e s..m.i. e dell’art. 208 del DPR 554/1999 oltre a quanto previsto nel CSA. 

14.2  Fino a che non sia stato emesso il collaudo definitivo dei lavori, l’Impresa 

è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi delle opere ed i relativi 

interventi dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Impresa medesima. 

Detti interventi saranno eseguiti anche in presenza di traffico senza portare 

in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto 

delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, 

restando al riguardo a carico dell’Impresa ogni responsabilità civile e 

penale. 

15.  DATI PERSONALI 

15.1  Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati 

qualificati come “personali” dal D. Lgs. 196/2003. 

I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi 

contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs. 196/2003. 

16.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

16.1  Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del 

presente contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o 

risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente 

tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, 

nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia. 
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16.2  In presenza di giudizio l’Impresa non è sollevata da alcuno degli obblighi 

previsti nel presente contratto. 

17.  DOMICILIO LEGALE 

17.1  Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di 

eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali e più precisamente la 

Società in Marghera (VE), Via Bottenigo, 64/a e l’Impresa in Via -----------

----------------------. 

18. SPESE CONTRATTUALI 

18.1  Sono a carico dell’Impresa tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri 

connessi al presente contratto. 

18.2  Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti 

all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), sarà registrato solo in caso d’uso, a 

cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. 

18.3  Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di cui uno per 

l’Impresa ed uno per la Società. 

Letto, accettato e sottoscritto 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. l’Impresa dichiara di approvare specificatamente i 

seguenti articoli: 

2)  AMMONTARE, 3) CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ - DURATA 

DEI LAVORI, 4) CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI, 5) 

PAGAMENTI - CONTO FINALE, 6) PENALITÀ PER RITARDI, 7) 

GARANZIE, 8) ASSICURAZIONI, 9) PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI - DIRETTORE TECNICO - MATERIALI E FORNITURE, 11) ONERI 
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- OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA, 12) SUBAPPALTO, 13) 

ALTRE NORME, 14) COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIA DELLE 

OPERE, 16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE, 

17) DOMICILIO LEGALE, 18) SPESE CONTRATTUALI. 

Ulteriori firme espresse 


