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RELAZIONE GENERALE 

1. Premessa 
 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 34 del DPR 207/2010, descrive sommariamente le 
caratteristiche dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica presso le competenze autostradali che la 
società C.A.V. S.p.A. intende affidare, facendo espresso rimando a quanto meglio descritto e specificato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e agli elaborati tecnici progettuali. 

L’Appalto in oggetto è un appalto di lavori e avrà una durata complessiva di giorni 110 (centodieci) a 
decorrere dalla data di effettivo inizio stabilita nel verbale di consegna (artt. 153, 154 del DPR 207/2010) e 
avrà come oggetto le opere, le prestazioni e le forniture che si renderanno necessarie per la manutenzione e il 
rinnovo ordinario della segnaletica verticale del tratto urbano della A57 Tangenziale di Mestre e 
precisamente: 

- A57 Tangenziale di Mestre tratto Mestre – Terraglio, dalla prog. km 9+272 alla prog. km 16+161, 
compresi gli svincoli e le rotatorie nonché i raccordi da e per Venezia. 

Le opere di manutenzione ordinaria della segnaletica per tutte le pertinenze autostradali, come meglio 
rappresentate nelle figg. 1 e 2, consistono principalmente in: 

• Fornitura e posa delle targhe sui portali 

• fornitura e posa di segnaletica stradale verticale di forme diverse secondo quanto prescritto dal C.d.S. 
e dal Regolamento di attuazione e comunque secondo le disposizioni della D.L.; 

 

Fig.1 
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Fig. 2 

2. Oggetto dell’ appalto 
 

I principali obiettivi che la società C.A.V. S.p.A. si pone con il presente appalto, relativo alla 
manutenzione ordinaria della segnaletica, sono i seguenti: 

- mantenere la efficienza di tutti gli elementi di segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo 
relative alla segnaletica verticale, per garantire la sicurezza e la fluidità di circolazione, nel rispetto 
della normativa vigente in materia; 

Nella gestione dei lavori, l’appaltatore dovrà attuare opportune procedure e modalità operative per 
l’organizzazione e la gestione delle attività richieste al fine di raggiungere costantemente gli obiettivi 
soprarichiamati e in modo da consentire l’immediato avvio delle attività previste dall’appalto fin dalla presa 
in consegna, garantendo pertanto la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari. 

L’assuntore dovrà eseguire gli interventi come definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, 
con le tempistiche indicate, secondo la buona tecnica, al fine di ottenere la garanzia di regolare esecuzione 
sempre nel rispetto delle prescrizioni, delle norme e delle leggi vigenti con particolare riferimento a quanto 
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prescritto dal C.d.S. e dal relativo Regolamento. Le operazioni eseguite dovranno essere documentate con 
appositi rapporti di lavoro giornalieri compilati e consegnati alla D.L.  

Trattasi di interventi di manutenzione prevista secondo le stime indicative di cui al computo di massima 
allegato al Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.  

In generale nell’espletamento delle operazioni di manutenzione in oggetto, l’aggiudicatario dovrà assicurare 
l’esecuzione, con personale abilitato, formato ed informato. 

Il programma di manutenzione ordinaria prevede un elenco di interventi, meglio specificati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, da eseguire nelle tempistiche prefissate ma il suddetto elenco sarà da 
considerarsi esemplificativo e non limitativo dei lavori che dovranno essere effettuati e la Direzione Lavori, 
nell’ambito degli importi d’appalto, può chiedere all’Impresa interventi, non compresi nel computo di 
massima indicato, la cui attuazione risulti necessaria al momento dell’esecutività dell’appalto. 

Nello svolgimento del servizio l’appaltatore, in accordo con quanto previsto nel PSC della Società e con le 
prescrizioni impartite dal Direttore Lavori e dal CSE, dovrà organizzare le attività di manutenzione in modo 
tale da arrecare il minor disagio possibile alla normale circolazione del traffico garantendo al contempo la 
sicurezza sia degli operatori impegnati nelle attività oggetto del contratto e sia di terzi. L’appaltatore dovrà 
preavvisare gli operatori della Società (Centro Operativo – Gestore di Tratta) all’inizio ed alla fine di ogni 
intervento manutentivo che verrà svolto presso le pertinenze autostradali. 

Le lavorazioni potranno essere eseguite anche in notturna, previo specifico ordine della D.L. 

Gli interventi avranno durata di 110 giorni naturali e consecutivi e nel caso in cui l’impresa non rispetti i 
tempi dell’appalto, saranno applicate le specifiche penali previste nei documenti contrattuali. 

 

3. Elenco Elaborati 
 

Si faccia riferimento all’elenco riportato nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali. 

4. Ammontare dell’appalto 
 

L’importo del servizio posto a base di gara è il seguente: 

 

importo dei lavori € 346.278,11 

oneri della sicurezza €     8.700,00 

totale € 354.978,11 

 

Come già evidenziato, si specifica che il valore di cui sopra è costituito dalla somma degli importi di 
tutti gli interventi che saranno eseguiti dall’impresa nell’arco temporale di validità del contratto. 


