

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C.A.V. S.P.A.**

Sede legale: Via Bottenigo, n. 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE); capitale sociale € 2.000.000,00, interamente versati; iscritta al Registro delle Imprese di Venezia; C.F./P.I. 03829590276; REA n. VE 0341881; concessionaria per la gestione dell'autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all'interconnessione con la A/57, dell'Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l'Aeroporto di Venezia/Tessera; convenzione ricognitiva del 23 marzo 2010 approvata con decreto interministeriale n. 408 del 22 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012.

Venezia/Marghera \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Numero di protocollo \_\_\_\_\_

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VIADOTTO SULLA S.P. 40 E  
SUL FIUME DESE LUNGO IL RACCORDO AUTOSTRADALE MARCO  
POLO.**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **5424253B2B**

Centro di costo: **XC5103MCP2201MS**

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:

IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE D'ASTA: € 785.189,55

ONERI PER LA SICUREZZA: € 30.000,00

IMPORTO TOTALE POSTO A BASE DELL'APPALTO: €  
815.189,55

RIBASSO OFFERTO:

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE:

### CONTRATTO D'APPALTO

#### TRA

la società **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C.A.V. S.P.A.**, sede legale in Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE), C.F. e P.I. 03829590276, che in prosieguo, per brevità, sarà chiamata "società", rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato nel comune di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, e residente nel comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della società

#### E

l'impresa \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA:

\_\_\_\_\_, che in seguito, per brevità, sarà chiamata "impresa", rappresentata dal signor \_\_\_\_\_, nato nel comune di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ e residente nel comune di \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_.

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1 In base alle risultanze della selezione effettuata mediante procedura aperta a norma dell'art. 55, d.lgs. 163/2006, con la previsione di cui all'art. 122, co. 9, d.lgs. 163/2006, e successiva aggiudicazione definitiva ( provvedimento numero di protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_), con il presente contratto, la società affida all'impresa, che accetta, la realizzazione dei **lavori di manutenzione del viadotto sulla S.P. 40 e sul fiume Dese lungo il raccordo autostradale Marco Polo;** per una puntuale descrizione dei lavori in questione, si rimanda alla documentazione contrattuale allegata.

2. Il presente contratto è disciplinato dalla seguente documentazione: 1) la relazione generale e

tecnico specialistica (allegata), 2) il capitolato speciale d'appalto - norme generali (allegato), 3) il capitolato speciale d'appalto - norme tecniche (allegato), 4) elenco prezzi unitari (allegato); 5) il computo metrico (allegato), 6) il computo metrico estimativo, 7) il cronoprogramma, 8) gli elaborati grafici (elaborato numero 1, elaborato numero 2, elaborato numero 3, elaborato numero 4), 9) il piano di sicurezza e coordinamento, 10) il piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa.

3. Sono compresi nell'appalto, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamenti compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto - norme generali, dal capitolato speciale d'appalto - norme tecniche e dagli altri documenti contrattuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'impresa deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo a base di appalto dei lavori oggetto del presente contratto s'indica nella somma complessiva di € 815.189,55 comprensivo dei costi specifici per la sicurezza valutati in € 30.000,00 non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 131, co. 3, d.lgs. 163/2006.

2. L'impresa dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza, pari al ribasso d'asta del \_\_\_\_\_, sulle sole somme soggette a ribasso e non applicato alle somme corrispondenti ai costi per la sicurezza.

3. L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta di cui sopra (non applicato agli oneri di sicurezza), s'indica in € \_\_\_\_\_ (comprensivo dell'importo per i costi specifici per la sicurezza pari a € 30.000,00 non soggetti a ribasso), che l'impresa dichiara di propria convenienza e remunerativo dei lavori che dovrà eseguire.

**ART. 3 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO.**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 4 - PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'IMPRESA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall' art. 14 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 5 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 7 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI IN SALDO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 17, 18 e 19 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, l. 136/2006.

2. L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ai sensi dell'art. 3, l. 136/2006, i pagamenti all'impresa verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario dedicato intestato all'impresa

\_\_\_\_\_:

---

---

---

---

---

---

4. Le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono:

---

---

---

---

---

**ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 11 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.



**ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E NELL'ESECUZIONE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 15 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 16 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto - norme generali allegato al presente contratto.

**ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 113, d.lgs. 163/2006, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura pari al \_\_\_\_\_ dell'importo netto del servizio, eventualmente ridotta della metà ai sensi

dell'art. 40, co. 7, d.lgs. 163/2006 e con le previsioni di cui all'art. 113 citato.

2. L'impresa ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva numero \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_; somma garantita: € \_\_\_\_\_.

3. L'impresa si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino all'emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione.

4. Vale quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del capitolato speciale d'appalto - norme generali.

**ART. 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. L'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 129, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 125, d.P.R. 207/2010, a stipulare a favore della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari

all'importo del contratto; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

2. L'aggiudicatario presenta la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_.

**ART. 19 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 20 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI, SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE, PIANI DI SICUREZZA, OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 29, 30, 31 e 32 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 22 - SUBAPPALTO, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 33, 34, e 35 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 23 - RISERVE E CONTROVERSIE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 36 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 37 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 38 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 39 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 27 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 40 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 28 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA, OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA, ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 41, 42 e 43 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 29 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI RINVENUTI**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 44 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 30 - CUSTODIA DEL CANTIERE, CARTELLO DI CANTIERE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 45 e 46 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 31 - DANNI DA FORZA MAGGIORE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 32 - ONERI E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 33 - PREZZI IN ELENCO**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 49 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 34 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 50 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 51 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, allegato al presente contratto.

**ART. 36 - DOMICILIO LEGALE**

1. Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le

rispettive sedi e più precisamente la società in Venezia - Marghera (VE), Via Bottenigo, 64/A e l'impresa in:

---

---

**ART. 37 - DATI PERSONALI**

1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal d.lgs. 196/2003. I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato d.lgs. 196/2003.

**ART. 38 - CODICE ETICO**

1. L'affidatario si obbliga ad osservare le regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico adottato dalla società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. Tale codice è reso disponibile sul sito internet della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. ([www.cavspa.it](http://www.cavspa.it)); la società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. ha altresì adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La violazione delle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello

è considerata azione illecita e per tanto potrà comportare a seconda della gravità dell'infrazione anche la risoluzione in danno del presente contratto.

2. L'affidatario dichiara di avere preso integralmente conoscenza del contenuto del codice sopra citato e di accettarlo.

Letto, accettato e sottoscritto

IMPRESA

SOCIETÀ

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, ART. 3 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO, ART. 4 - PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'IMPRESA, ART. 5 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE, ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI, ART. 7 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI IN SALDO, ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI



RIGUARDANTI L'APPALTO, ART. 11 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA, ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE, ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E NELL'ESECUZIONE, ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI, ART. 15 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI, ART. 16 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA, ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA, ART. 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, ART. 19 - VARIAZIONE DEI LAVORI, ART. 20 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI, SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE, PIANI DI SICUREZZA, OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, ART. 22 - SUBAPPALTO, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI, ART. 23 - RISERVE E CONTROVERSIE, ART. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA, ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI, ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ART. 27 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE, ART. 28 - ONERI E OBBLIGHI A

CARICO DELL'IMPRESA, OBBLIGHI SPECIALI A CARICO  
DELL'IMPRESA, ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO  
DELL'IMPRESA, ART. 29 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI  
RINVENUTI, ART. 30 - CUSTODIA DEL CANTIERE, CARTELLO  
DI CANTIERE, ART. 31 - DANNI DA FORZA MAGGIORE, ART.  
32 - ONERI E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA PER  
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO, ART.  
33 - PREZZI IN ELENCO, 34 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI  
MATERIALI E PROVE, ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI,  
IMPOSTE, TASSE, ART. 36 - DOMICILIO LEGALE, ART. 37 -  
DATI PERSONALI, ART. 38 - CODICE ETICO.

IMPRESA

SOCIETÀ