

PROPOSTA MOTIVATA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere fonoassorbenti del tratto urbano della A57 Tangenziale previa sistemazione delle strutture metalliche di sostegno – terzo stralcio.

CIG: 542744554C

CUP: I76G15000130005

CdC: XC5103MCP2203MS

Premesso che:

- si rende necessario affidare i lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere fonoassorbenti del tratto urbano della A57 Tangenziale previa sistemazione delle strutture metalliche di sostegno – terzo stralcio;
- la Direzione Tecnica della Società ha predisposto i capitolati, i documenti nonché la stima relativa ai lavori su esposti che ammonta a € 864.815,26 di cui € 89.262,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010, come da verbale allegato;
- il coordinatore della sicurezza e il Direttore dei Lavori è l'ing. Chiara Botton Coordinatore Servizio Manutenzioni, Progetti e Lavori della Società;
- non vi è stato artificioso frazionamento del lavoro;
- la durata presunta dei lavori è di 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori medesimi;
- si ritiene opportuno affidare tali lavori secondo quanto stabilito dall'art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. con l'applicazione del criterio di cui all'art. 82 comma 2 lettera a) del medesimo decreto, mediante ribasso sull'elenco prezzi;
- il sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento - giusta procura rep. 28630 racc. 15991 del 19.12.2013, dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre - ha predisposto un elenco di imprese in possesso dei requisiti che saranno invitate a presentare offerta, predisposto sulla base anche delle ditte che hanno presentato richiesta alla Società di essere invitate a gare;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, determina di proporre all'Amministratore Delegato di:

- approvare gli elaborati progettuali e l'impegno di spesa indicato in premessa relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere fonoassorbenti del tratto urbano della A57 Tangenziale previa sistemazione delle strutture metalliche di sostegno – terzo stralcio;
- affidare i suddetti lavori, per l'importo a base d'asta di € 864.815,26 di cui € 89.262,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006, con l'applicazione del criterio di cui all'art. 82 comma 2 lettera a) del medesimo decreto, mediante ribasso sull'elenco prezzi, previa consultazione delle imprese indicate nell'elenco predisposto dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento.

IL DIRETTORE TECNICO
(ing. Sabato FUSCO)



Il Sottoscritto ing. Eutimio MUCILLI Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., vista la sopra riportata determina del Direttore Tecnico

DETERMINA

di:

- approvare il progetto esecutivo e l'impegno di spesa indicato nell'atto che precede relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere fonoassorbenti del tratto urbano della A57 Tangenziale previa sistemazione delle strutture metalliche di sostegno – terzo stralcio;
- affidare i suddetti lavori, per l'importo a base d'asta di € 864.815,26 di cui € 89.262,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 con l'applicazione del criterio di cui all'art. 82 comma 2 lettera a) del medesimo decreto, mediante ribasso sull'elenco prezzi, previa consultazione delle imprese indicate nell'elenco predisposto dal Responsabile del Procedimento.

C.A.V. Concessioni Autostradali Venete
Registrazione n **0008401/2015**
del **05/05/2015** alle ore **11.52**
DIR. GEN. DIR. AMM.
DIR. TEC.



L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Eutimio MUCILLI)

All.: n.1

TSAD/PF/EBa/MP/mp

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(D.P.R. 207/10 art. 55)

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere fonoassorbenti del tratto urbano della A57 Tangenziale previa sistemazione delle strutture metalliche di sostegno – terzo stralcio.
Importo dei lavori € 864.815,26 di cui € 89.262,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 542744554C
CUP: I76G15000130005
CdC: XC5103MCP2203MS

In data odierna in Marghera (VE), il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha convocato l'ing. Chiara Boffan in qualità di Progettista incaricato ed ha effettuato le seguenti verifiche:

- a) controllo della completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, secondo le indicazioni degli articoli 34+43 del DPR 207/2010, come da allegato schema di verifica;
- b) conformità del progetto alla normativa vigente;
- c) corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- e) esistenza delle indagini eseguite per le scelte progettuali;
- f) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- g) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- j) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- k) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
- l) la rispondenza dell'intervento a quanto previsto da D.lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di Piani di Sicurezza.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.


Marghera, 05.06.2015

Prot. n. 8397

IL PROGETTISTA INCARICATO
(dott. ing. Chiara BOFFAN)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Sabato FUSCO)



All.: n. 1

SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(artt. da 34 a 43 D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere fonoassorbenti del tratto urbano della A57 Tangenziale previa sistemazione delle strutture metalliche di sostegno – terzo stralcio. Importo dei lavori € 864.815,26 di cui € 89.262,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 542744554C

CUP: I76G15000130005

CdC: XC5103MCP2203MS

In data odierna in Marghera (VE), il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha effettuato le seguenti verifiche del progetto esecutivo dei lavori in oggetto:

a) Relazione generale (art. 34):

si no adeguata sufficiente non adeguata

b) Relazioni specialistiche (art. 35) :

si no adeguata sufficiente non adeguata (*)

c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 36) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37) :

si no adeguata sufficiente non adeguata (*)

e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38) :

si no adeguata sufficiente non adeguata (*)

f) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 42) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

J.

h) Cronoprogramma (art. 40) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41) :

si no adeguata sufficiente non adeguata


l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

(*) Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 93 comma 2, non ha ritenuto necessaria la redazione degli elaborati di cui ai precedenti punti b), d), e) (cfr. artt. 35, 37 e 38 DPR 207/10), in quanto considerati eccessivi in relazione all'entità ed alla tipologia delle opere progettate.

Marghera, 05.06.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Sabato FUSCO)



TT/PF/MP/mp