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1. PREMESSA 
 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche vuole fornire gli elementi 

tecnico economici per l’appalto per il Servizio di manutenzione ordinaria di pulizia del nastro 
autostradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti autostradali e stabilire le condizioni e modalità di 
intervento. 

 
 

2. SCOPO DELLA MANUTENZIONE 
 

Lo scopo della manutenzione ordinaria di cui al precedente punto 1. é di assicurare, nel 
periodo contrattuale, le prestazioni necessarie alla pulizia prevalentemente meccanica delle 
pertinenze autostradali, quali, cigli bitumati, piazzali e corsie di esazione, parcheggi, barriere 
fonoassorbenti, segnaletica verticale e punti singolari, anche attraverso lavaggi a pressione, nonché 
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti autostradali..  

 
 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI TIPI DI INTERVENTO 
 

Durante il normale esercizio l’autostrada è soggetta ad un continuo accumulo di materiale 
estraneo che si deposita sulle sue sedi, in particolare sui piazzali, sulle piste ed in genere sulle aree 
destinate alla sosta e comunque ove avvengono soste da parte dell’utenza. 

L’impresa aggiudicataria dovrà, con mezzi adeguati e personale, provvedere al recupero 
del materiale di cui sopra e obbligatoriamente smaltirli a sue spese, compreso gli oneri di discarica 
e relativi viaggi. 

Punto singolare del percorso autostradale è costituito dalle linee di esazione delle stazioni 
autostradali ove l’abrasione della pavimentazione è elevata ed accompagnata da perdite di 
carburanti e lubrificanti degli autoveicoli e dalla emissione di fumi grassi. 

Questi materiali che, oltre a sporcare la corsia, la rendono scivolosa e quindi pericolosa, 
possono venire allontanati solo con sistemi di lavaggio ad alta pressione od altissima pressione, 
estesi anche ai cordoli ed alle protezioni laterali richiedendo, a volte, l’uso in soluzione di solventi 
e/o detergenti adatti. 

 
 

4. ARTICOLAZIONE DELLA MANUTENZIONE E QUANTITA’ PRESUNTE. 
 
Tutte le operazioni interessanti la viabilità e le pertinenze autostradali dovranno essere 

preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica e di Esercizio della Società. 
Gli interventi che formano oggetto dell’appalto, consistono nella pulizia meccanica e/o 

manuale delle pavimentazioni bitumate, degli scarichi delle acque meteoriche sia a scarico diretto 
sia con pozzetto, delle barriere fonoassorbenti e della segnaletica verticale: Sono inoltre previsti 
lavaggi ad alta o altissima pressione, nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 
autostradali attraverso il posizionamento, nei luoghi indicati dalla D.L. di contenitori e/o cassoni 
scarrabili.  

I suddetti interventi interessano i seguenti luoghi di lavoro: 
• Tratto autostradale Padova/Mestre, compresa la via di sicurezza (carr.est e ovest), 

le stazioni autostradali di Padova Est, Mirano – Dolo, Mira – Oriago e Mestre, il 
raccordo “viale delle Grazie”, gli svincoli della stazione di Padova Est, gli 
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svincoli della stazione di Mirano - Dolo, gli svincoli della stazione di Mira - 
Oriago; 

• Tratto autostradale Mestre / Terraglio, compresi gli svincoli ed il raccordo da e 
per Venezia; 

• Raccordo autostradale con l’aeroporto M. Polo compreso l’incrocio con la SS 14; 
• Passante di Mestre (tratto nodo di Dolo – Quarto d’Altino), comprese le stazioni 

di Spinea e Preganziol e relativi svincoli e rotatorie, gli svincoli di allacciamento 
alla A4 (lato Dolo e lato Quarto d’Altino) e gli svincoli di allacciamento alla 
A27. 

L’articolazione, le modalità, le quantità presunte ed i tempi massimi concessi per ogni singolo 
lavoro sono riportati nelle schede allegate al presente C.S.A – Norme Tecniche 
 

5. MEZZI OPERATIVI ED ATTREZZATURE 
 

Tutte le macchine operatrici da impiegarsi nel servizio dovranno preventivamente essere 
accettate  dalla Società. 

Tale approvazione è condizione essenziale per l’affidamento dei lavori in quanto saranno 
prese in considerazione solo le offerte delle imprese che hanno dimostrato di essere in possesso o di 
avere la completa disponibilità operative delle seguenti attrezzature minime per tutto il periodo 
contrattuale: 

• n. 2 autospazzatrici bilaterali; 
• n. 1 autobotte idrodinamica con capacità minima di litri 6.000; 
• n. 1 attrezzatura per lavaggi ad alta o altissima pressione di superfici sia 

orizzontali che verticali; 
• n. 1 segnaletica completa per formazione di cantiere fisso in autostrada a 2 o 3 

corsie (D.M. 10.07.2002) integrata dal servizio code; 
• n. 1 segnaletica completa e relativi mezzi per formazione di cantiere in 

autostrada a 2 o 3 con cantiere mobile (D.M. 10.07.2002) integrata dal servizio 
code; 

 
Tutti i mezzi dovranno: 

• essere collaudati presso la MCTC per la circolazione su strade ed autostrade; 
• avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi della Specifica 

Circolare Ministero dei Trasporti; 
• essere attrezzati con dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 

lampeggiante composto da una o più sorgenti luminose. 
 
Oltre a quanto sopra, le autospazzatrici  dovranno montare attrezzatura tipo “Schoelling” 

con spazzole bilaterali, avere la capacità minima di 7 m³, essere dotate di sistema aspirante ad alta 
capacità e proboscide posteriore per aspirazione. 

 
I messi operativi dovranno essere in linea con le più moderna tecnologie, in grado di 

eseguire a perfetta regola d’arte le operazioni richieste, dovranno essere ad elevata produzione, 
perfettamente funzionanti ed in ottime condizioni. 

 

6. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE. 
 

La ditta aggiudicatrice: 
a)  dovrà garantire per tutto il periodo contrattuale lo smaltimento dei rifiuti presso 

stoccaggi o discariche autorizzate; 
b)  dovrà garantire l’intervento in emergenza con i mezzi ed il personale richiesto su 

chiamata, anche telefonica, da parte della D.L. entro un’ora dalla chiamata stessa; 
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c)  dovrà fornire copia di tutte le autorizzazioni a trasporti, stoccaggi e smaltimento in 
cui siano riportati la tipologia del rifiuto autorizzato e la scadenza 
dell’autorizzazione stessa; 

d)  dovrà dare, a seguito incidente in cui sia richiesta la bonifica di aree autostradali, la 
disponibilità tecnica ed organizzativa di mezzi e personale; 

e)  avrà l’obbligo di far compilare in duplice copia un rapporto di lavoro per ogni 
intervento di qualsiasi natura indicante il personale ed i mezzi impiegati. Il modulo 
di “rapporto di lavoro”, sarà fornito dalla Società. Detto rapporto di lavoro 
costituirà la base per la contabilizzazione dei lavori, e dovrà essere controfirmato 
dal personale di manutenzione; 

f)  ha l’obbligo del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nel rispetto del D.Lgs n. 
152/08 e delle successive modifiche ed integrazioni in materia di smaltimento di 
rifiuti; 

g)  è altresì tenuta a segnalare la presenza del proprio personale nelle stazioni e lungo i 
tratti autostradali alla Direzione esercizio per il benestare; 

h)  è obbligata alla scrupolosa osservazione delle disposizioni in fatto di assicurazioni 
sociali sollevando la Società da ogni responsabilità per qualunque fatto dannoso 
che dovesse verificarsi durante i lavori e quindi terrà la Società stessa indenne da 
ogni pretesa di terzi; 

i)  inoltre, saranno a totale carico dell’Impresa gli oneri per la fornitura, posa e 
rimozione della segnaletica dei cantieri di lavoro, per la deviazione del traffico e 
per le chiusure parziali della sede autostradale in conformità a quanto prescritto dal 
D.M. 10.07.2002, ai disposti del Nuovo Codice della Strada e relativo 
Regolamento ed agli ordini che di volta in volta saranno impartiti dalla Direzione 
Lavori . Sono inclusi negli oneri a carico dell’Impresa il mantenimento in perfetta 
efficienza della segnaletica, la guardiania dei cantieri ed il servizio “code”. 

 
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e procedure contenute nel 

DUVRI, emesso dalla Società: in particolare si ribadisce l’assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di 
eseguire manovre soggette ad autorizzazioni da parte della Società ai sensi dei commi 5, 12 e 13  
dell’art. 176 del Nuovo Codice della Strada , D. Lgs. n.285 del 30.04.1992. Tali manovre potranno 
essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione della Società e sono in ogni caso 
subordinate all’osservanza integrale delle norme di sicurezza. L’Impresa è tenuta a presentare 
formale richiesta di autorizzazione qualora la tipologia del lavoro da eseguire necessiti di dette 
manovre. L’inosservanza delle disposizioni potrà determinare, oltre alle conseguenze di legge, la 
risoluzione del contratto e l’esclusione dal servizio, a richiesta della Società, del responsabile 
dell’inosservanza stessa. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 
PULIZIA NASTRO AUTOSTRADALE – CIGLI DX E SX 

(Mestre- Padova, Passante, Raccordo M.P.) 1.A 
 

LAVORO: DIURNO 
COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA 

PASSANTE DI MESTRE 
RACCORDO PER L’AEROPORTO M. POLO 

SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE  
Q.TA’ ANNUA PRES. km 310,590 x n. 3 interventi  = km 931,77 

DURATA  INT.: N. 30 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 
La pulizia dei nastri autostradali consiste nell’allontanamento dalla sede stradale di ogni sorta di rifiuto e 
nell’estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione. Essa avverrà: 

• in destra della carreggiata sulla corsia di emergenza, sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e sulla 
fascia di 1 m di scarpata adiacente; 

• in aiuola spartitraffico centrale sulla fascia compresa tra le strisce orizzontali sinistre delle due corsie 
di sorpasso; 

• in destra e sinistra dei rami di svincolo sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e 1 m di scarpata 
adiacente; 

Dette operazioni, da eseguirsi con autospazzatrici bilaterali e personale a terra per assistenze accessorie, quali 
scopatura, raccolta a mano ecc., saranno  ripetute per almeno tre volte all’anno. 
I lavori dovranno essere estesi anche in quei luoghi di difficile raggiungimento per particolare conformazione 
del sicurvia e/o per lo spazio ristretto tra sicurvia e la retrostante barriera antirumore. 
Tutti i lavori di cui sopra verranno contabilizzati a chilometro lineare.  
Per  l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà adottare la segnaletica per la formazione di cantiere mobile ai 
sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
I rifiuti raccolti potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili stazionati presso 
l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni dall’ultimazione 
dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA NASTRO AUTOSTRADALE – CIGLI DX E SX 
(via di sicurezza e strade poderali) 1.B 

 
LAVORO: DIURNO 

COMPETENZE: AUTOSTRADA MESTRE-PADOVA (carr. est e ovest) 
PASSANTE DI MESTRE (carr. est e ovest) 

SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE  
Q.TA’ ANNUA PRES. km 104,000 x n. 3 interventi  = km 312,000 

DURATA  INT.: N. 15 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 
La pulizia dei nastri autostradali consiste nell’allontanamento dalla sede stradale di ogni sorta di rifiuto e 
nell’estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione. Essa avverrà: 

• in destra e sinistra della via di sicurezza (tratto Mestre Padova) e delle strade poderali (Passante di 
Mestre) sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e 1 m di scarpata adiacente. 

Dette operazioni, da eseguirsi con autospazzatrici bilaterali e personale a terra per assistenze accessorie, quali 
scopatura, raccolta a mano ecc., saranno  ripetute per almeno tre volte all’anno. 
I lavori dovranno essere estesi anche in quei luoghi di difficile raggiungimento per particolare conformazione 
del sicurvia e/o per lo spazio ristretto tra sicurvia e la retrostante barriera antirumore. 
Tutti i lavori di cui sopra verranno contabilizzati a chilometro lineare.  
Per  l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà adottare la segnaletica per la formazione di cantiere mobile ai 
sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
I rifiuti raccolti potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili stazionati presso 
l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni dall’ultimazione 
dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA NASTRO AUTOSTRADALE – CIGLI DX E SX 
(Tratto Mestre - Terraglio) 2 

 
LAVORO: NOTTURNO 

COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE – TERRAGLIO 
SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE -  

Q.TA’ ANNUA PRES. km 51,325 x n. 3 interventi = km 153,975 
DURATA  INT.: N. 10 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

 
La pulizia dei nastri autostradali consiste nell’allontanamento dalla sede stradale di ogni sorta di rifiuto e 
nell’estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione. Esse avverranno: 

• in destra della carreggiata sulla corsia di marcia, sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e sulla fascia di 1 m 
di scarpata adiacente; 

• nello spartitraffico centrale sulla fascia compresa tra le strisce orizzontali sinistre delle due corsie di sorpasso; 
• in destra e sinistra dei rami di svincolo sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e 1 m di scarpata adiacente; 
• sui camminamenti di sicurezza e nelle porzioni della sede stradale non raggiungibili dai mezzi meccanici. 

Dette operazioni, da eseguirsi con autospazzatrici bilaterali e personale a terra per assistenze  accessorie,  
quali  scopatura ,  raccolta  a  mano ecc.,  saranno  ripetute  per almeno tre volte all’anno. 
I lavori dovranno essere estesi anche in quei luoghi di difficile raggiungimento per particolare conformazione 
del sicurvia (bielle) e/o per lo spazio ristretto tra sicurvia e la retrostante barriera antirumore, nonché nelle 
aree sottostanti e adiacenti le passerelle metalliche pedonali. 
Tutti i lavori di cui sopra verranno contabilizzati a chilometro lineare.  
Per  l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà adottare la segnaletica per la formazione di cantiere mobile ai 
sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
I rifiuti raccolti potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili stazionati presso 
l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni dall’ultimazione 
dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA SCARICHI ACQUE METEORICHE 
(Mestre- Padova, Passante, Raccordo M.P.) 3 

 
LAVORO: DIURNO 

COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA 
PASSANTE DI MESTRE 
RACCORDO PER L’AEROPORTO M. POLO 

SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE  
Q.TA’ ANNUA PRES. km 310,590 x n. 2 interventi  = km 621,180 

DURATA  INT.: N. 20 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 
Pulizia delle caditoie e degli embrici sia a scarico diretto che con pozzetto, eseguito con mezzi per lavaggi a 
pressione e per l’aspirazione di sabbie e fanghi, nonché con personale a terra per le assistenze accessorie quali 
rimozione e riposizionamento di griglie e chiusini. In particolare gli embrici dovranno essere puliti da ogni 
sorta di rifiuto ed erbe infestanti per tutta la loro lunghezza, ovvero dal ciglio bitumato fino all’ultimo 
elemento in prossimità del fosso di guardia o di eventuale pozzetto. 
 
L’esecuzione dei lavori saranno  ripetuti  per almeno due volte all’anno adottando la segnaletica per la 
formazione di cantiere mobile ai sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
 
I rifiuti raccolti potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili stazionati presso 
l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni dall’ultimazione 
dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA SCARICHI ACQUE METEORICHE 
(Tratto Mestre - Terraglio) 4 

 
LAVORO: NOTTURNO 

COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE – TERRAGLIO 
SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE -  

Q.TA’ ANNUA PRES. km 51,325 x n. 2 interventi = km 102,650 
DURATA  INT.: N. 10 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

 
Pulizia di: 
- caditoie ed embrici, sia a scarico diretto che con pozzetto, eseguito con mezzi per il lavaggio a pressione e 
per l'aspirazione di sabbie e fanghi; 
- pulizia della canaletta metallica di convogliamento acque sita sul ciglio, prevedendone la pulizia da ogni 
deposito anche con attrezzature manuali; 
- pulizia delle griglie posizionate al termine degli embrici sull'imbocco delle tubazioni di convogliamento 
delle acque meteoriche. 
Dette attività dovranno essere svolte con personale a terra per assistenze accessorie quali rimozione e 
riposizionamento di griglie e chiusini, rimozione di depositi in punti singolari delle canalette metalliche. 
In particolare gli embrici dovranno essere puliti da ogni sorta di rifiuto ed erbe infestanti per tutta la loro 
lunghezza, ovvero dal ciglio bitumato fino all’ultimo elemento in prossimità del fosso di guardia o di 
eventuale pozzetto. 
 
L’esecuzione dei lavori saranno  ripetuti  per almeno due volte all’anno adottando la segnaletica per la 
formazione di cantiere mobile ai sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
 
I rifiuti raccolti potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili stazionati presso 
l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni dall’ultimazione 
dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
 



 11

 
SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA SEGNALETICA VERTICALE 
(Mestre- Padova, Passante, Raccordo M.P.) 5 

 
LAVORO: DIURNO 

COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA 
PASSANTE DI MESTRE 
RACCORDO PER L’AEROPORTO M. POLO 

SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE  
Q.TA’ ANNUA PRES. km 310,590 x n. 2 interventi  = km 621,180 

DURATA  INT.: N. 20 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 
Pulizia di segnalimiti, catadriottri, ettometriche e della segnaletica verticale (escluso quella su portali) 
eseguita con adeguati mezzi per lavaggi a pressione, impiegando anche detergenti e personale a terra per 
assistenze accessorie. 
 
L’impresa dovrà eseguire inoltre gli eventuali ripristini o sostituzione degli elementi obsoleti, rotti o mancanti 
con elementi nuovi forniti dalla Società restando a carico dell’impresa i ripristini e le sostituzioni che si 
rendessero necessarie a seguito di danneggiamenti effettuati dell’impresa stessa. 
 
L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita in contemporanea agli interventi di pulizia dei cigli (scheda 1) 
adottando la segnaletica per cantiere mobile ai sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
 
I lavori dovranno essere estesi anche alle vie di sicurezza. 
 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni 
dall’ultimazione dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11 
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SCHEDA 
TECNICA N° 

 
PULIZIA SEGNALETICA VERTICALE 

(Tratto Mestre - Terraglio) 6 
 

LAVORO: NOTTURNO 
COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE – TERRAGLIO 
SEGNALETICA: CANTIERE MOBILE -  

Q.TA’ ANNUA PRES. km 51,325 x n. 2 interventi = km 102,650 
DURATA  INT.: N. 10 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

 
Pulizia di segnalimiti, catadriottri, ettometriche e della segnaletica verticale (escluso quella su portali) 
eseguita con adeguati mezzi per lavaggi a pressione, impiegando anche detergenti e personale a terra per 
assistenze accessorie. 
 
L’impresa dovrà eseguire inoltre gli eventuali ripristini o sostituzione degli elementi obsoleti, rotti o mancanti 
con elementi nuovi forniti dalla Società restando a carico dell’impresa i ripristini e le sostituzioni che si 
rendessero necessarie a seguito di danneggiamenti effettuati dell’impresa stessa.. 
 
L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita in contemporanea agli interventi di pulizia dei cigli (scheda 2) 
adottando la segnaletica per cantiere mobile ai sensi del D.M. 10.07.02, secondo la tipologia dell’intervento. 
 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni 
dall’ultimazione dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA PIAZZALI E LINEE D’ESAZIONE 7.A 
 

LAVORO: NOTTURNO  
COMPETENZE: INCROCIO S.S 14 

STAZIONE DI MESTRE 
STAZIONE DI MIRA ORIAGO 
STAZIONE DI MIRANO DOLO 
PIAZZALE E PARCHEGGIO SCAMBIATORE EX STAZIONE DI DOLO 
STAZIONE DI PADOVA EST 
STAZIONE DI PREGANZIOL 
STAZIONE DI SPINEA 

SEGNALETICA:  CANTIERE FISSO O MOBILE 
Q.TA’ ANNUA PRES. ORE  2392 

DURATA INT. N. 10 ORE CONSECUTIVE 
CADENZA INTERV.: N. 2 SETTIMANALI (LUNEDÌ E VENERDI) 

 
Pulizia dei piazzali, delle corsie di esazione , dei parcheggi e della viabilità interna alle stazioni: 
La pulizia dei piazzali delle stazioni autostradali da effettuarsi con autospazzatrici bilaterali e personale a 
terra per assistenza di scopatura e viabilità dovrà essere eseguita a partire dalle ore 22,00 di ogni lunedì e 
venerdì di ciascuna settimana. Tali operazioni comporteranno anche la pulizia delle aree non accessibili ai 
mezzi meccanici (es. interno isole di esazione), e la pulizia delle caditoie che si incontreranno. Qualora detto 
intervento non possa venire effettuato nel giorno previsto per festività o per causa di forza maggiore, lo stesso 
avverrà nel giorno immediatamente successivo. Ogni venerdì le operazioni di pulizia saranno estese anche 
all’incrocio del raccordo “M. Polo” con la SS 14 e comprenderanno anche la rimozione e lo smaltimento di 
ogni tipo di rifiuto presente all’interno delle aiuole. 
 
L’esecuzione dei lavori dovrà realizzarsi adottando la segnaletica per cantiere fisso o mobile ai sensi del D.M. 
10.07.02 secondo le tipologie di intervento. 
 
La pulizia dovrà essere eseguita chiudendo n. 1 pista per volta. 
 
Queste operazioni saranno contabilizzate ad ora di effettivo lavoro di pulizia. 
 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate con cadenza mensile e/o 
comunque ogni qualvolta i cassoni scarrabili risultassero pieni con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI 
PORTARIFIUTI DI STAZIONE 

7.B 
 

LAVORO: NOTTURNO 
COMPETENZE: STAZIONE DI MESTRE (N. 15) 

STAZIONE DI MIRA ORIAGO (N. 5) 
STAZIONE DI MIRANO DOLO (N. 4) 
PARCHEGGIO EX STAZIONE DI DOLO (n. 4) 
STAZIONE DI PADOVA EST (n. 5) 
STAZIONE DI PREGANZIOL (N.6) 
STAZIONE DI SPINEA (N.6) 

SEGNALETICA: CANTIERE FISSO O MOBILE 
Q.TA’ ANNUA PRES. n. 45  x 2 x 52  = n. 4680 svuotamenti 
CADENZA INTERV.: N. 2 SETTIMANALI (LUNEDI’ E VENERDI’) 

 
Ai margini dei piazzali di stazione ed alle aree di parcheggio sono posizionati contenitori porta rifiuti; le 
operazioni di: 
- controllo dell’efficienza del sistema di fissaggio dei contenitori ed eventuale suo ripristino; 
- svuotamento dei contenitori per rifiuti ivi posizionati; 
- il rimpiazzo  dei contenitori se danneggiati o mancanti della medesima foggia degli esistenti sul medesimo 
sito; 
- la fornitura dei sacchi a perdere; 
- il trasporto del materiale raccolto, nonché l'onere della pulizia dell'area circostante ogni contenitore;  
devono intendersi compensate con il prezzo di elenco. 
 
I contenitori dovranno essere svuotati due volte a settimana, di norma il lunedì e venerdì in concomitanza con 
la pulizia meccanica dei piazzali di stazione. Tali operazioni comporteranno anche la pulizia delle aree 
circostanti. Qualora detto intervento non venisse effettuato nel giorno previsto per festività o per causa di 
forza maggiore, lo stesso dovrà essere eseguito nella notte immediatamente successiva. 
Con cadenza mensile sarà obbligo ed onere dell’impresa provvedere al lavaggio ed alla disinfestazione, 
nonché alla sostituzione dei contenitori danneggiati o mancanti. 
 
L’esecuzione dei lavori dovrà realizzarsi adottando le segnaletica per cantiere prevista dal D.M. 10.07.02. 
 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni 
dall’ultimazione dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE 
(linee di esazione) 8 

 
LAVORO: NOTTURNO 

COMPETENZE: STAZIONE DI MESTRE (n. 23 corsie) 
STAZIONE DI MIRA ORIAGO (n. 8 corsie) 
STAZIONE DI MIRANO DOLO (8 corsie) 
STAZIONE DI PADOVA EST (n. 16 corsie) 
STAZIONE DI PREGANZIOL (n. 14 corsie) 
STAZIONE DI SPINEA (n. 14 corsie) 

SEGNALETICA: CANTIERE FISSO PER CHIUSURA PISTA ESAZIONE 
Q.TA’ ANNUA PRES. N. 83 CORSIE 

DURATA  INT.: N. 20 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 
I lavaggi della pavimentazione in calcestruzzo di ciascuna delle 83 corsie di esazione saranno eseguiti a 
mezzo di adeguate macchine ad altissima pressione utilizzando detergenti e/o solventi e spazzatrici 
lava/asciuga. Il lavaggio sarà esteso anche ai cordoli, al sicurvia, ai montanti della pensilina, ecc. ovvero alle 
protezioni laterali con eventuale impiego di solventi ed apportando tutte le opere precauzionali e 
provvisionali necessarie a salvaguardare le apparecchiature di esazione, il personale e l’utenza autostradale. 
Al termine del lavaggio il calcestruzzo costituente la pista di esazione dovrà essere completamente sgombro 
dall’accumulo di sporcizia, peraltro alla fine dell’intervento, il calcestruzzo stesso non dovrà risultare in alcun 
modo danneggiato. 
 
Per l’esecuzione di detti lavori è consentita al massimo la chiusura di n. 1 corsia per volta per ciascuna 
stazione. 
Detti interventi saranno contabilizzati a corpo per ciascuna corsia di esazione. 
 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni 
dall’ultimazione dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA 
(Mestre- Padova, Passante, Raccordo M.P.) 9 

 
LAVORO: DIURNO 

COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA 
PASSANTE DI MESTRE 
RACCORDO PER L’AEROPORTO M. POLO 

SEGNALETICA: NON NECESSARIA 
Q.TA’ ANNUA PRES. N. 6772 INTERVENTI 
CADENZA INTERV.: N. 2 MENSILI (1^ E 3^ SETTIMANA) - Mestre- Padova,  Raccordo M.P 

SETTIMANALE – Passante 
DURATA  INT..: N. 3 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

 
Lungo tratto autostradale Mestre-Padova, il Passante di Mestre e il raccordo per l’aeroporto M. Polo sono 
presenti su entrambe le carreggiate n. 169 piazzole di sosta. 
Su ciascuna piazzola è posizionato adeguatamente fissato, un contenitore portarifiuti; le operazioni di: 
- controllo dell’efficienza del sistema di fissaggio dei contenitori ed eventuale suo ripristino; 
- svuotamento dei contenitori per rifiuti; 
- il rimpiazzo  dei contenitori se danneggiati o mancanti della medesima foggia degli esistenti sul medesimo 
sito; 
- la fornitura dei sacchi a perdere; 
- il trasporto del materiale raccolto, nonché l'onere della pulizia  dell'area circostante ogni contenitore; 
devono intendersi compensate con il prezzo di elenco. 
I contenitori dovranno essere svuotati ogni 1^ e 3^ settimana di ciascun mese nelle tratte Mestre- Padova e 
Raccordo M.P., mentre settimanalmente nella tratta Passante di Mestre. In contemporanea allo svuotamento 
del contenitore l’impresa dovrà pulire da ogni sorta di rifiuto tutta la piazzola di sosta e, per una larghezza di 
m 1,00 , anche la banchina e la scarpata retrostante la piazzola stessa. Con il secondo intervento mensile 
l’Impresa dovrà provvedere inoltre al lavaggio ed alla disinfestazione di ciascun contenitore nonché alla loro 
sostituzione in caso di danneggiamento o mancanza. 
 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni 
dall’ultimazione dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 
TECNICA N° 

 
RACCOLTA A MANO DEI RIFIUTI 10 

 
LAVORO: DIURNO 

COMPETENZE: TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA 
PASSANTE DI MESTRE 
RACCORDO PER L’AEROPORTO M. POLO 
TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE – TERRAGLIO 

SEGNALETICA: CANTIERE FISSO O MOBILE 
Q.TA’ ANNUA PRES. ha 338,0700  x n . 2 interventi  = ha 676,14 

DURATA  INT.: N. 45 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 
Le operazioni di raccolta consistono nell’allontanamento dalla sede stradale di ogni sorta di rifiuto e 
l’estirpazione delle erbe infestanti radicate nella pavimentazione. 
Esse avverranno: 
• in destra della carreggiata sulla corsia di emergenza, sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e sulla scarpata 

adiacente sia in assenza che in presenza di barriera antirumore, ovvero fino alla recinzione; 
• in aiuola spartitraffico centrale sulla fascia compresa tra le strisce orizzontali sinistre delle due corsie di sorpasso; 
• in destra e sinistra dei rami di svincolo sulla banchina o sui cordoli in calcestruzzo e sulla scarpata adiacente fino alla 

recinzione; 
• all’interno delle rotatorie e delle aree piane a verde di competenza. 
Dette operazioni, da eseguirsi a mano o con macchine operatrici saranno ripetute per almeno due volte 
all’anno. 
In concomitanza ai lavori suddetti saranno eseguite anche le pulizie delle caditoie e delle canalette per lo 
sgrondo acqua piovana per tutta lo loro lunghezza. 
I lavori di cui sopra verranno contabilizzati a ettaro.  
 
L’esecuzione dei lavori dovrà realizzarsi adottando le segnaletica per cantiere prevista dal D.M. 10.07.02. 

 
I rifiuti derivanti dalla pulizia potranno provvisoriamente essere depositati all’interno dei cassoni scarrabili 
stazionati presso l’area ecologica della Società e smaltiti in discariche autorizzate entro e non oltre tre giorni 
dall’ultimazione dell’intervento con le modalità previste nella scheda n° 11. 
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SCHEDA 

TECNICA N° 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 11 
 

L’impresa aggiudicataria dovrà per l’esecuzione dello smaltimento dei rifiuti sottostare all’osservanza delle 
disposizioni in vigore ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche od integrazioni emanate in tema di 
smaltimento dei rifiuti. 
 

Per la classificazione dei rifiuti si faccia riferimento all’art. 184 del sopra citato D.lgs n. 152/06. 
 

La classificazione definitiva del rifiuto sarà comunque stabilita attraverso le analisi chimiche che l’impresa 
avrà cura di eseguire a sue spese appena aggiudicato l’appalto e/o ogni qualvolta sia necessario provvedervi. 
 

Tutti i rifiuti recuperati tramite l’impiego di personale a terra o di mezzi operativi lungo la carreggiata 
autostradale, sui piazzali, sulle arre piane, ecc. ovvero durante le operazioni elencate nelle schede tecniche, 
potranno essere provvisoriamente depositati in cassoni scarrabili, contenitori o cassonetti suddivisi per 
tipologia di rifiuto omogeneo forniti dall’Impresa ed ubicati in aree indicate dalla D.L.. 
Gli scarrabili, non potranno superare i 20 m³ e dovranno essere  sostituiti ogni qualvolta risultassero pieni, 
comunque con periodicità mensile o su ordine di lavoro della D.L. e comunque secondo quanto previsto dai 
disposti di legge. 
 

Per lo smaltimento di quei rifiuti “non pericolosi”, raccolti invece del personale della Società e/o comunque 
prodotti direttamente dalla Società è richiesto il posizionamento in posti indicati dalla D.L. di scarrabili, 
contenitori o cassonetti, suddivisi per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme. Questi non devono 
superare i 20 m³ ed essere  sostituiti ogni qualvolta risultassero pieni, e comunque con periodicità mensile, 
entro la prima settimana di ogni mese e comunque secondo quanto previsto dai disposti di legge. 
 

La fornitura, posizionamento e gestione dei citati scarrabili e comunque di qualsiasi altro contenitore 
specifico che si rendesse necessario per gestire i rifiuti, sarà a completo carico ed onere della impresa 
intendendosi già compensato dai prezzi d’elenco. 
 

La Società si riserva di richiedere lo svuotamento e lo smaltimento indipendentemente dalle tempistiche 
prima indicate, ogni qualvolta lo ritenesse necessario. 
 

Questi rifiuti sono  individuati in: 
Rifiuto CER 160103 - Pneumatici usati  Quantità annua kg     10.000 
Rifiuto CER 200101 - Carta e cartone  Quantità annua kg     18.000 
Rifiuto CER 200301 - Rifiuti urbani non differenziati  Quantità annua kg   300.000 
Rifiuto CER 200303 - Residui di pulizia strade  Quantità annua kg   600.000 

 

Inoltre nel corso del contratto potrà essere richiesto da parte della D.L. lo smaltimento di alcuni rifiuti 
provenienti invece da categorie di lavoro non previste. Questi rifiuti si possono orientativamente individuare 
in: 

Rifiuto CER 150106 - Imballaggi in più materiali  
Rifiuto CER 160301 - Prodotti fuori specifica inorg. 
Rifiuto CER 170501 - Terra e rocce  
Rifiuto CER 170701 - Misti di costruz. e demol. 
Rifiuto CER 160213 – Apparecchiature fuori uso 
Rifiuto CER 160601 - Accumulatori al piombo 
Rifiuto CER 200120 - Batterie e pile 
Rifiuto CER 200121 – Tubi fluorescenti 

 

Sempre nel corso del contratto la Società potrà richiedere all’impresa interventi di bonifica di aree di 
pertinenza. Per detti interventi, che saranno di volta in volta valutati, l’impresa dovrà garantire 
l’organizzazione di mezzi e personale per la raccolta ed il trasporto dei materiali di risulta, nonché garantire 
attraverso capacità tecniche la gestione dei rifiuti, ovvero dalle analisi allo smaltimento immediato presso 
discariche autorizzate. 
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CRONOPROGRAMMA 
 



SETTIMANA 
RIF.SCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1.A   
1.B
2
3   
4       
5  
6

7.A
7.B
8  
9  

10   
11

SETTIMANA 
RIF.SCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.A

1.B

2

3  

4

5      

6  

7.A   

7.B  

8

9   

10     
11

SETTIMANA 
RIF.SCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.A
1.B
2
3
4
5
6

7.A
7.B
8
9

10   
11  

SERVIZIO DI PULIZIA AUTOSTRADALE E GESTIONE RIFIUTI  -  CRONOPROGRAMMA
MESE DI GENNAIO

MESE  

MESE  

RACCOLTA A MANO DI RIFIUTI
SMALTIMENTO RIFIUTI

 PULIZIA PIAZZALI
SVUOTAMENTO CONTENITORI DI STAZIONE
LAVAGGI A.P. LINEE ESAZIONE
SVUOTAMENTO CONTENITORI PIAZZOLE

PUL. SCARICHI AQUE METEOR.
PUL.SCARICHI AQUE METEOR. - TWM
PULIZIA SEGNALETICA
PULIZIA SEGNALETICA -TWM

SMALTIMENTO RIFIUTI

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI
PUL. VIA DI SICUREZZA
PUL. NASTRO AUTOSTRADALI - Mestre/Terraglio

GIORNO 

SVUOTAMENTO CONTENITORI DI STAZIONE

LAVAGGI A.P. LINEE ESAZIONE

SVUOTAMENTO CONTENITORI PIAZZOLE

RACCOLTA A MANO DI RIFIUTI

PUL.SCARICHI AQUE METEOR. -  Mestre/Terraglio

PULIZIA SEGNALETICA

PULIZIA SEGNALETICA - Mestre/Terraglio

 PULIZIA PIAZZALI

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI

PUL. VIA DI SICUREZZA

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI - Mestre/Terraglio

PUL. SCARICHI AQUE METEOR.

LAVAGGI A.P. LINEE ESAZIONE
SVUOTAMENTO CONTENITORI PIAZZOLE
RACCOLTA A MANO DI RIFIUTI
SMALTIMENTO RIFIUTI

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI
PUL. VIA DI SICUREZZA
PUL. NASTRO AUTOSTRADALI - Mestre/Terraglio
PUL. SCARICHI AQUE METEOR.

SVUOTAMENTO CONTENITORI DI STAZIONE

PULIZIA SEGNALETICA - Mestre/Terraglio
 PULIZIA PIAZZALI

PUL.SCARICHI AQUE METEOR. -  Mestre/Terraglio
PULIZIA SEGNALETICA

GIORNO 

TIPOLOGIA INTERVENTO
26

MESE DI FEBBRAIO

MESE  DI MARZO MESE DI APRILE

MESE DI MAGGIO MESE DI GIUGNO

1

13

2 3 4

MESE  

TIPOLOGIA INTERVENTO GIORNO 

TIPOLOGIA INTERVENTO

5

10 11 12 14

23 24 25

7 8 9

15 16 17 18

6

18 2719 20 21 22



SETTIMANA 
RIF.SCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.A
1.B
2
3      
4    
5    
6    

7.A
7.B   
8  
9

10           
11

SETTIMANA 
RIF.SCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.A
1.B
2
3
4
5
6

7.A
7.B
8
9

10  
11

SETTIMANA 

RIF.SCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.A
1.B
2
3
4
5
6

7.A
7.B
8
9   

10       
11

SERVIZIO DI PULIZIA AUTOSTRADALE E GESTIONE RIFIUTI  -  CRONOPROGRAMMA

SMALTIMENTO RIFIUTI

MESE  

MESE  

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI
PUL. VIA DI SICUREZZA
PUL. NASTRO AUTOSTRADALI - Mestre/Terraglio
PUL. SCARICHI AQUE METEOR.

SVUOTAMENTO CONTENITORI PIAZZOLE
RACCOLTA A MANO DI RIFIUTI

PUL.SCARICHI AQUE METEOR. -  Mestre/Terraglio
PULIZIA SEGNALETICA
PULIZIA SEGNALETICA - Mestre/Terraglio
 PULIZIA PIAZZALI
SVUOTAMENTO CONTENITORI DI STAZIONE
LAVAGGI A.P. LINEE ESAZIONE

RACCOLTA A MANO DI RIFIUTI
SMALTIMENTO RIFIUTI

PULIZIA SEGNALETICA
PULIZIA SEGNALETICA - Mestre/Terraglio
 PULIZIA PIAZZALI
SVUOTAMENTO CONTENITORI DI STAZIONE
LAVAGGI A.P. LINEE ESAZIONE
SVUOTAMENTO CONTENITORI PIAZZOLE

PUL. VIA DI SICUREZZA
PUL. NASTRO AUTOSTRADALI - Mestre/Terraglio
PUL. SCARICHI AQUE METEOR.
PUL.SCARICHI AQUE METEOR. -  Mestre/Terraglio

SVUOTAMENTO CONTENITORI PIAZZOLE
RACCOLTA A MANO DI RIFIUTI
SMALTIMENTO RIFIUTI

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI
TIPOLOGIA INTERVENTO GIORNO 

PULIZIA SEGNALETICA - Mestre/Terraglio
 PULIZIA PIAZZALI
SVUOTAMENTO CONTENITORI DI STAZIONE
LAVAGGI A.P. LINEE ESAZIONE

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI - Mestre/Terraglio
PUL. SCARICHI AQUE METEOR.
PUL.SCARICHI AQUE METEOR. -  Mestre/Terraglio
PULIZIA SEGNALETICA

PUL. NASTRO AUTOSTRADALI
PUL. VIA DI SICUREZZA

TIPOLOGIA INTERVENTO GIORNO 

MESE DI AGOSTO

MESE DI SETTEMBRE MESE DI OTTOBRE

27 28 29 33 34 35

TIPOLOGIA INTERVENTO GIORNO 

MESE  MESE DI LUGLIO
30 31 32

41 42

44 49 50 5145 46 47 48

43

52

4438 39 40

MESE DI NOVEMBRE MESE DI DICEMBRE

36 37




