


CAV Concessioni Autostradali Venete Spa Lavori di manutenzione per il rifacimento
di tratti ammalorati della pavimentazione

COMPUTO METRICO 

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE          
                                                             NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                                MISURE                           

A57 carr. Ovest da km 7+650 a km 0+000 - A4 carr. Ovest da km
374+650 a km 363+724
Lavorazioni estese

    1             E.01 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Demolizione di strati  in conglomerato bituminoso mediante scarifica con 
idonee  frese ( anche con tamburi per la fresatura fine), carico sui mezzi,
trasporto, compresa  la pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici-apiratrici. 
Il cavo dovrà  risultare  regolare e privo di  "residui" mobili con particolare
attenzione alle pareti  laterali; compreso ogni  onere  per  la  segnaletica 
ed  il  pilotaggio del  traffico  nonchè  per  il  carico,  trasporto  e 
conferimento a discarica con i relativi oneri. ( D.01.52 ANAS UNICO 2012)

Corsia di marcia lenta carr. Ovest  
17500 * 5 * 5     437.500
Stima per piste accelerazione e decelerazione  
800 * 5 * 5      20.000

                                              Totale mq x cm     457.500    457.500

    2             E.12 Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionata con bitume
modificato ad alta viscosità.
Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionata con bitume
modificato ad alta viscosità come prescritto nel Capitolato Speciale di
Appalto nella quantità  di 2,0 -2,5 kg/mq, successiva sgranigliatura con
pietrischetto, in ragione di 8 kg/mq, di pezzatura 3/6 mm, prebitumato in
ragione di 0,6%-0,8% in peso sull'aggregato, tutto compreso di successiva
rullatura con idonei mezzi gommati ed asporto del materiale eventualmente
in eccedenza o non ancorato con motoscopa aspirante, pulizia superficiale,
ecc.; nel prezzo è compreso altresì l'onere per la cancellatura, sia mediante
fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica
orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

Corsia di marcia lenta carr. Ovest  
17500 * 5      87.500
Stima per piste  
800 * 5       4.000

                                                   Totale mq      91.500     91.500

    3             E.14 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di
fonoassorbente tipo "MONOSTRATO" con inerti di origine effusiva (
basalto) o sintetica (granella)
Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di
fonoassorbente tipo "MONOSTRATO", realizzato con inerti di NATURA
EFFUSIVA (BASALTO) o SINTETICA (GRANELLA) con l'impiego  di
bitume modificato ad alta viscosità  (tipo HARD), il tutto secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto.
Compresi nel prezzo l'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura
di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la
preventiva regolarizzazione delle banchine in terra vegetale al livello
dell'esistente piano di posa; la  pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso
della banchina, l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza
all'interno dello spartitraffico ove previsto e  in corrispondenza dei varchi
autostradali, l'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici 
esistenti; i raccordi con le piste laterali; le  prove, i controlli ed ogni  altro
magistero per dare  il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della
impermeabilizzazione.

Corsia di marcia lenta carr. Ovest  
17500 * 5 * 5     437.500
Stima per piste  
800 * 5 * 5      20.000

                                              Totale mq x cm     457.500    457.500
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    4             E.17 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle
voci di elenco per lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci
dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali, e interventi di
emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:
  -la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
  -le assicurazioni di ogni genere;
  - le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;
  - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL.
ovvero secondo specifiche previsioni di perizia di spese, ma comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sarà riconosciuta la maggiorazione se
l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'impresa.( 2011
ANAS 01.03.008).
(euro dieci/00 ogni cento euro)

Totale lavorazioni  
1326748*0,01   13.267,48

                                                    Totale %   13.267,48  13.267,48

            E.21 Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente
costituita da striscie rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto NT.

    5                a
Per striscie continue e discontinue da cm 15
Per ogni metro lineare effettivamente coperto ( H.01.001.b ANAS UNICO
2012)

Striscia sinistra corsia di marcia lenta  
17500   17.500,00

                                                   Totale ml   17.500,00  17.500,00

    6                b
Per striscie continue e discontinue da cm 25
Per ogni metro lineare effettivamente coperto ( H.01.001.c ANAS UNICO
2012)

Striscia destra corsia di marcia lenta  
17500   17.500,00
Varie  
800      800,00

                                                   Totale ml   18.300,00  18.300,00

    7                c
Per striscie di arresto, zebrature, frecce ed iscrizioni
Per ogni metro quadro effettivamente coperto ( H.01.001.e ANAS UNICO
2012)
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Varie  
500         500

                                                   Totale mq         500        500

TOTALE Lavorazioni estese Euro        0,00

Lavorazioni di limitata estensione

            D.02 Conglomerato bituminoso per strati di BINDER

    8                c
con impiego di bitume modificato tipo ALTO MODULO

Varie  
100 * 5 * 10       5.000

                                              Totale mq x cm       5.000      5.000

    9             E.17 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle
voci di elenco per lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci
dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali, e interventi di
emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:
  -la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
  -le assicurazioni di ogni genere;
  - le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;
  - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL.
ovvero secondo specifiche previsioni di perizia di spese, ma comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sarà riconosciuta la maggiorazione se
l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'impresa.( 2011
ANAS 01.03.008).
(euro dieci/00 ogni cento euro)

Totale notturne  
22765*0,01      227,65

                                                    Totale %      227,65     227,65

   10             F.01 Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su
una superficie complessiva inferiore o uguale a 1300 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della
pavimentazione stradale tramite realizzazione di uno o più rappezzi,
comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l’intervento
dovrà essere effettuato utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 200
cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per demolizioni
accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante da almeno 7 t, spazzatrice stradale, emulsione e relativa
attrezzatura per stenderla, autocarro munito di spargitore per filler. Nello
specifico il prezzo compensa la fresatura della sovrastruttura stradale nelle
aree interessate per uno spessore massimo fino a cm 20; il trasporto ed il
conferimento a discarica, con i relativi oneri, del materiale derivante dalla
scarifica; la posa in opera a perfetta regola d’arte e secondo quanto
specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali necessari e
la cui fornitura a piè d’opera sarà compensata con gli specifici prezzi di
elenco; è compresa anche l’eventuale stesa dei conglomerati bituminosi in
più strati secondo le indicazioni della D.LL.
Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo
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per ogni intervento giornaliero effettuato su una superficie complessiva
inferiore o uguale a 1300 mq, frazionata anche in più interventi.

Corsia di sorpasso  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   11             F.02 Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su
una superficie complessiva inferiore o uguale a 350 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della
pavimentazione stradale tramite realizzazione di uno o più rappezzi,
comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l’intervento
dovrà essere effettuato utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 100
cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per demolizioni
accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante,  spazzatrice stradale, emulsione e relativa attrezzatura per
stenderla. Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della
sovrastruttura stradale nelle aree interessate per uno spessore massimo
fino a cm 20; il trasporto ed il conferimento a discarica, con i relativi oneri,
del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta regola
d’arte e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di
tutti i materiali necessari e la cui fornitura a piè d’opera sarà compensata
con gli specifici prezzi di elenco; è compresa anche l’eventuale stesa dei
conglomerati bituminosi in più strati secondo le indicazioni della D.LL.
Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo
per ogni intervento giornaliero effettuato su una superficie complessiva
inferiore o uguale a 350 mq, frazionata anche in più interventi.

Corsia marcia lenta e centrale  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   12            GP.02 Segnaletica per chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a tre
corsie come da D.M. 10/ 07/2002
Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell’impresa per
chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a due o tre corsie di
qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere come da D.M. 10.07.2002.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via
continuativa per l’intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica
di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8
ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la
maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno,
notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

Corsia di sorpasso  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   13            GP.04 Segnaletica per chiusura di due corsie su autostrada a tre corsie come da
D.M. 10/ 07/2002
Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell’impresa di
chiusura di due corsie su Autostrada a tre corsie, per qualsiasi lunghezza,
compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via
continuativa per l’intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica
di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8
ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la
maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno,
notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.
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Corsia di marcia e centrale  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   14            GP.09 Servizio code giornaliero. A caldo.
Servizio code realizzato mediante l'utilizzo di autocarro furgonato o
cassonato munito di segnaletica luminosa di presegnalazione di cantiere
e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro
onere. Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari
a 8 ore. A caldo

Varie  
16          16

                                                  Totale Ora          16         16

TOTALE Lavorazioni di limitata estensione Euro        0,00

TOTALE A57 carr. Ovest da km 7+650 a km 0+000 - A4 carr.
Ovest da km 374+650 a km 363+724 Euro        0,00

A4 carr. Est ed Ovest da km. 374+650 a km 406+976
Lavorazioni estese

   15             E.01 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Demolizione di strati  in conglomerato bituminoso mediante scarifica con 
idonee  frese ( anche con tamburi per la fresatura fine), carico sui mezzi,
trasporto, compresa  la pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici-apiratrici. 
Il cavo dovrà  risultare  regolare e privo di  "residui" mobili con particolare
attenzione alle pareti  laterali; compreso ogni  onere  per  la  segnaletica 
ed  il  pilotaggio del  traffico  nonchè  per  il  carico,  trasporto  e 
conferimento a discarica con i relativi oneri. ( D.01.52 ANAS UNICO 2012)

Rilevato Spinea  
450 * 5 * 9      20.250
Carr. Ovest  
450 * 5 * 20      45.000

                                              Totale mq x cm      65.250     65.250

   16             E.03 Demolizione di pavimentazione stradale a ridosso del giunto
Demolizione accurata di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso a ridosso del giunto longitudinale o trasversale. Il prezzo viene
applicato esclusivamente per una fascia di larghezza di 0,50 m dal
massetto in resina. Sono compresi nel prezzo gli oneri per: il carico,
l'allontanamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; oneri di
discarica; la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica
aspirante.

Giunti trasversali  
4 * 12 * 5 * 1         240

                                              Totale mq x cm         240        240

   17             E.09 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad  "ALTO
MODULO" complesso per strato di BASE.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad  "ALTO
MODULO" complesso per strato di BASE, confezionato con inerti calcarei
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale
conglomerato sarà  legato con bitume per alto modulo modificato con
idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche meccaniche della
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miscela.  Posto in opera anche in due strati con attrezzature idonee
secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche d'appalto,
compreso l'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a
caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; le prove, i controlli ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Rilevato Spinea  
450 * 5 * 10      22.500
Carr. Ovest  
450 * 5 * 10      22.500

                                              Totale mq x cm      45.000     45.000

   18             E.10 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate
prestazioni per strato di COLLEGAMENTO BINDER di tipo "ALTO
MODULO".
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate
prestazioni per strato di COLLEGAMENTO BINDER di tipo "ALTO
MODULO", confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato sarà legato con bitume
per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le
caratteristiche fisico-meccaniche della miscela: posto in opera con idonei
rulli metallici vibranti, il prezzo compensa la fresatura di raccordo con la
pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la pulizia delle
superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra,  l'onere della stesa a
mano al di sotto delle barriere di sicurezza, l'onere per la stesa di velo
continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; le prove,
i controlli ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Rilevato Spinea  
450 * 5 * 6      13.500
Carr. Ovest  
450 * 5 * 6      13.500
Ripristino livellette  
6 * 30 * 12 * 4       8.640

                                              Totale mq x cm      35.640     35.640

   19             E.12 Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionata con bitume
modificato ad alta viscosità.
Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionata con bitume
modificato ad alta viscosità come prescritto nel Capitolato Speciale di
Appalto nella quantità  di 2,0 -2,5 kg/mq, successiva sgranigliatura con
pietrischetto, in ragione di 8 kg/mq, di pezzatura 3/6 mm, prebitumato in
ragione di 0,6%-0,8% in peso sull'aggregato, tutto compreso di successiva
rullatura con idonei mezzi gommati ed asporto del materiale eventualmente
in eccedenza o non ancorato con motoscopa aspirante, pulizia superficiale,
ecc.; nel prezzo è compreso altresì l'onere per la cancellatura, sia mediante
fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica
orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

Rilevato Spinea  
450 * 5       2.250
Ripristino livellette  
6 * 30 * 12       2.160
Carr. Ovest  
450 * 5       2.250

                                                   Totale mq       6.660      6.660

   20             E.14 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di
fonoassorbente tipo "MONOSTRATO" con inerti di origine effusiva (
basalto) o sintetica (granella)
Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di
fonoassorbente tipo "MONOSTRATO", realizzato con inerti di NATURA
EFFUSIVA (BASALTO) o SINTETICA (GRANELLA) con l'impiego  di
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bitume modificato ad alta viscosità  (tipo HARD), il tutto secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto.
Compresi nel prezzo l'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura
di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la
preventiva regolarizzazione delle banchine in terra vegetale al livello
dell'esistente piano di posa; la  pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso
della banchina, l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza
all'interno dello spartitraffico ove previsto e  in corrispondenza dei varchi
autostradali, l'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici 
esistenti; i raccordi con le piste laterali; le  prove, i controlli ed ogni  altro
magistero per dare  il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della
impermeabilizzazione.

Rilevato Spinea  
450 * 5 * 4       9.000
Ripristino livellette  
6 * 30 * 12 * 4       8.640
Carr. Ovest  
450 * 5 * 4       9.000

                                              Totale mq x cm      26.640     26.640

   21             E.17 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle
voci di elenco per lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci
dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali, e interventi di
emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:
  -la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
  -le assicurazioni di ogni genere;
  - le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;
  - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL.
ovvero secondo specifiche previsioni di perizia di spese, ma comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sarà riconosciuta la maggiorazione se
l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'impresa.( 2011
ANAS 01.03.008).
(euro dieci/00 ogni cento euro)

Totale lavorazioni  
124897,20*0,01    1.248,97

                                                    Totale %    1.248,97   1.248,97

   22             E.18 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio.
Rete acciaio B450C
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per armature di intonaco,
giunte e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Rete di
acciaio B 450C ( B.05.050.a ANAS UNICO 2012)

Rilevato Spinea  
250 * 5 * 7,8    9.750,00

                                                   Totale kg    9.750,00   9.750,00

            E.21 Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente
costituita da striscie rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento
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COMPUTO METRICO 

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE          
                                                             NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                                MISURE                           

anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto NT.

   23           E.21.a
Per striscie continue e discontinue da cm 15
Per ogni metro lineare effettivamente coperto ( H.01.001.b ANAS UNICO
2012)

Rilevato Spinea  
450      450,00

                                                   Totale ml      450,00     450,00

   24                c
Per striscie di arresto, zebrature, frecce ed iscrizioni
Per ogni metro quadro effettivamente coperto ( H.01.001.e ANAS UNICO
2012)

Rilevato Spinea  
20          20

                                                   Totale mq          20         20

   25             E.25 Formazione di strato di base/fondazione con conglomerato bituminoso
riciclato a freddo. 
Formazione di strato di base/fondazione con conglomerato bituminoso
riciclato a freddo con emulsione modificata e con aggiunta di cemento.
Il conglomerato bituminoso a freddo è costituito da una miscela di
conglomerato bituminoso riciclato (RAP), provieniente dalla demolizione (
anche parziale) di pavimentazioni preesistenti con idonee macchine
fresatrici, vagliato per eliminare eventuali elementi ( grumi, placche, ecc.) di
dimensioni superiori al Dmax previsto per la miscela, aggregati di
integrazione grossi e/o fini a seconda delle esigenze necessarie a
correggere granulometricamente la miscela e se necessario prebitumati,
specifica emulsione di bitume modificato con contenuto di legante
bituminoso superiore ad uguale al 60% in ragione generalmente del 3,5-4,5
% e comunque secondo quanto definito dallo studio di ottimizzazione,
cemento ( Portland, d'alto forno o pozzolanico ( tipo I, II, III o IV)) con classe
di resistenza R 32,5 ed acqua.
La miscela sarà confezionata con impianti fissi o mobili a controllo
cetralizzato volumetrico o ponderale di tutti i componenti e con dosaggio
dell'emulsione e del cemento attuato attraverso dispositivi di controllo
automatizzati atti a garantire la massima precisione. La miscela avrà
formazione granulometrica ( aggregati+conglomerato riciclato)
corrispondente a quella prevista dallo studio di forulazione e dovrà
comunque rientrare nei fusi granulometrici caratteristici per gli strati di base
dei conglomerati bituminosi tradizionali.
Il conglomerato bituminoso a freddo sarà posto in opera mediante
vibrofinitrice di adeguate dimensioni ed in perfetto stato d'uso e costipata
con l'azione combinata di rullo vibrante e di un rullo gommato zavorrato con
peso complessivo maggiore di 25 t. Le operazioni di compattazione
inizieranno subito dopo la stesa con la vibrofinitrice e saranno condotte con
la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni
punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. In
ogni caso l'azione del rullo vibrante precederà sempre e sistematicamente
l'azione del rullo gommato.Nel caso in cui lo strato rimanga privo di
rivestimento e/o aperto al traffico di cantiere la superficie dovrà essere
trattata con una mano leggera di emulsione acida.
La misurazione sarà effettuata dopo le operazioni di compattazione.

Rilevato Spinea  
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       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE          
                                                             NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                                MISURE                           

450 * 5 * 0,25      562,50

                                                   Totale mc      562,50     562,50

   26             E.26 Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura
Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura anche a campioni i
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi  meccanici, in  materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di
scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua
eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei
in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi  il carico,
l'allontanamento  del  materiale  di risulta, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e  l'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per  il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. ( A.01.001 ANAS UNICO 2012)

Rilevato Spinea  
450 * 4,8 * 0,40      864,00

                                                   Totale mc      864,00     864,00

   27             E.27 Scavo continuo a campione a cielo aperto
Scavo continuo a campione a cielo aperto per drenaggio, per sondaggi,  sia
in sede stradale  che  in zona di bonifica di  falde montane, delle dimensioni
che verranno prescritte dalla D.L.,  in materie asciutte o bagnate di
qualsiasi natura e  consistenza, anche fortemente spingente, compresa la
roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione; l'esecuzione a
campione, compresi gli oneri per l'eventuale esaurimento dell'acqua, la
regolarizzazione del fondo per la posa in opera della platea, oppure la stesa
di un eventuale  cuscino di  sabbia per  la posa diretta di  tubi  in cemento 
o metallici,  l'armatura a cassa chiusa  e  non,  ed  il  disarmo  delle  pareti 
dello  scavo,  la  fornitura  della  sabbia  eventuale,  le  sbadacchiature,
ferramenta, ecc., il sollevamento ed il trasporto a qualsiasi distanza dei
materiali di risulta, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
( A.01.006 ANAS UNICO 2012)

Per posa del tubo drenaggio  
200 * 0,5 * 0,5       50,00

                                                   Totale mc       50,00      50,00

   28             E.28 Stabilizzazione e sistemazione di terreni con l'uso di calce
Stabilizzazione e sistemazione di terreni compreso l'onere della fornitura
del legante da dosare, secondo e esigenze di stabilizzazione, in quantità
secche comprese tra i 40 ed i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la
completa posa in opera del materiale stabilizzato; sistemazione anche in
punti limitati del rilevato, realizzata previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti con le terre da stabilizzare in sito. Con uso di
calce. Misurato in base ai metri cubi trattati.  ( A.02.020.b ANAS UNICO
2012)

Rilevato Spinea  
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                                                             NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                                MISURE                           

200 * 5 * 0,3      300,00

                                                   Totale mc      300,00     300,00

   29             E.29 Tubazioni in PVC forato per drenaggio. Diametro da 51 mm a 80 mm
Tubazioni in PVC forati per drenaggio forniti e posti in opera, sia all'esterno
che in galleria, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i
pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.Compresa fornitura e posa in  opera attorno  ad  essi di  calza 
in geotessile pesante  da  500  g/mq  in  polipropilene o poliestere. Sono
compresi nel prezzo  tutti  i maggiori oneri di composizione  ed infilaggio del
tubo nella  sede propria ed ogni  altro onere e magistero.
Diametro interno tra 51mm e 80 mm  ( I.01.012.b - I.01.013.b ANAS UNICO
2012)

Per posa del tubo drenaggio  
200      200,00

                                                   Totale ml      200,00     200,00

   30             E.30 Gestione, trasporto e conferimento a discarica di materiale non pericoloso
compresi i relativi oneri
Trasporto e conferimento a discarica di materiale non pericoloso compresi i
relativi oneri. Compreso anche lo stoccaggio temporaneo su area messa a
disposizione dalla Stazione Appaltante.:
- carico del materiale proveniente dagli scavi;
- realizzazione delle analisi per la caratterizzazione del materiale;
- preparazione di area messa a disposizione dalla SA ( recinzione, piano di
posa impermeabile per evitare percolazioni, banalizzazione dei parcheggi,
etc)
- trasporto e stoccaggio su area messa a disposizione dalla SA (
stoccaggio massimo 20 gg);
- carico e trasporto a discarica ;
- conferimento ed oneri discarica ;
La valutazione sarà eseguita in base al volume del materiale escavato
risultante dal computo delle sezioni.

Rilevato Spinea  
450 * 4,8 * 0,40      864,00

                                                   Totale mc      864,00     864,00

   31             E.32 Trasporto di materiale fuori dal cantiere.
Trasporto del materiale a rifiuto fuori dal cantiere, compreso il manovratore,
i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in
opera. Da considerare la sola andata secondo la tratta stradale più breve. (
11 I.01.05.00 REGIONE VENETO 2011)

Movimentazioni accessorie  
285 * 10       2.850

                                                 Totale t/km       2.850      2.850

TOTALE Lavorazioni estese Euro        0,00

Lavorazioni di limitata estensione

            D.02 Conglomerato bituminoso per strati di BINDER

   32                c
con impiego di bitume modificato tipo ALTO MODULO

- 10  -



CAV Concessioni Autostradali Venete Spa Lavori di manutenzione per il rifacimento
di tratti ammalorati della pavimentazione
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       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE          
                                                             NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                                MISURE                           

Per interventi limitati  
300 * 3 * 10       9.000

                                              Totale mq x cm       9.000      9.000

   33             E.17 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle
voci di elenco per lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci
dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali, e interventi di
emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:
  -la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
  -le assicurazioni di ogni genere;
  - le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;
  - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL.
ovvero secondo specifiche previsioni di perizia di spese, ma comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sarà riconosciuta la maggiorazione se
l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'impresa.( 2011
ANAS 01.03.008).
(euro dieci/00 ogni cento euro)

Totale notturne  
26530*0,01      265,30

                                                    Totale %      265,30     265,30

   34             F.01 Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su
una superficie complessiva inferiore o uguale a 1300 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della
pavimentazione stradale tramite realizzazione di uno o più rappezzi,
comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l’intervento
dovrà essere effettuato utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 200
cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per demolizioni
accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante da almeno 7 t, spazzatrice stradale, emulsione e relativa
attrezzatura per stenderla, autocarro munito di spargitore per filler. Nello
specifico il prezzo compensa la fresatura della sovrastruttura stradale nelle
aree interessate per uno spessore massimo fino a cm 20; il trasporto ed il
conferimento a discarica, con i relativi oneri, del materiale derivante dalla
scarifica; la posa in opera a perfetta regola d’arte e secondo quanto
specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali necessari e
la cui fornitura a piè d’opera sarà compensata con gli specifici prezzi di
elenco; è compresa anche l’eventuale stesa dei conglomerati bituminosi in
più strati secondo le indicazioni della D.LL.
Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo
per ogni intervento giornaliero effettuato su una superficie complessiva
inferiore o uguale a 1300 mq, frazionata anche in più interventi.

Varie  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   35             F.02 Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su
una superficie complessiva inferiore o uguale a 350 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della
pavimentazione stradale tramite realizzazione di uno o più rappezzi,
comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l’intervento
dovrà essere effettuato utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 100
cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per demolizioni
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  N.       Codice                                MISURE                           

accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante,  spazzatrice stradale, emulsione e relativa attrezzatura per
stenderla. Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della
sovrastruttura stradale nelle aree interessate per uno spessore massimo
fino a cm 20; il trasporto ed il conferimento a discarica, con i relativi oneri,
del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta regola
d’arte e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di
tutti i materiali necessari e la cui fornitura a piè d’opera sarà compensata
con gli specifici prezzi di elenco; è compresa anche l’eventuale stesa dei
conglomerati bituminosi in più strati secondo le indicazioni della D.LL.
Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo
per ogni intervento giornaliero effettuato su una superficie complessiva
inferiore o uguale a 350 mq, frazionata anche in più interventi.

Varie  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   36            GP.02 Segnaletica per chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a tre
corsie come da D.M. 10/ 07/2002
Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell’impresa per
chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a due o tre corsie di
qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere come da D.M. 10.07.2002.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via
continuativa per l’intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica
di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8
ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la
maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno,
notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

Varie  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   37            GP.03 Segnaletica per chiusura corsia di emergenza o parzializzazione pista di
svincolo come da D.M. 10/ 07/2002
Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell’impresa per
chiusura corsia di emergenza o parzializzazione pista di svincolo e
predisposizione cuspidi, di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere,
come da D.M. 10.07.2002.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via
continuativa per l’intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica
di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8
ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la
maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno,
notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

Varie  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   38            GP.09 Servizio code giornaliero. A caldo.
Servizio code realizzato mediante l'utilizzo di autocarro furgonato o
cassonato munito di segnaletica luminosa di presegnalazione di cantiere
e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro
onere. Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari
a 8 ore. A caldo

Varie  
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16          16

                                                  Totale Ora          16         16

   39            GP.11 Spostamento del cantiere con blocco temporaneo del traffico.
Spostamento del cantiere di lavoro da effettuarsi in condizioni di assenza di
traffico attraverso il blocco temporaneo dello stesso e lo spostamento della
segnaletica di cantiere. Compreso:
  - rallentamento del traffico effettuato mediante l'ausilio del personale
necessario  e di mezzi dotati di segnalazioni luminose ed assistenza al
personale della Polizia Stradale durante il blocco del traffico;
  - chiusura temporanea degli svicoli di accesso mediante posizionamento
di segnaletica a terra, movieri, mezzi dotati di segnalazioni luminose;
  - spostamento della segnaletica di delimitazione del cantiere: coni, frecce,
limiti di velocità, divieti di sorpasso, segnaletica luminosa;
La voce comprende e compensa tutti i mezzi e tutto il personale necessari
per lo spostamento della segnaletica come sopra descritto; l'operazione
potrà essere svolta in orario diurno o notturno, e secondo le modalità di
volta in volta comunicate dalla Società CAV S.p.a. al fine di limitare al
massimo la durata del blocco del traffico

Varie  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

TOTALE Lavorazioni di limitata estensione Euro        0,00

TOTALE A4 carr. Est ed Ovest da km. 374+650 a km 406+976
Euro        0,00

A57 Tratto urbano da km 9+272 a km 16+161
Lavorazioni estese

   40             E.01 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Demolizione di strati  in conglomerato bituminoso mediante scarifica con 
idonee  frese ( anche con tamburi per la fresatura fine), carico sui mezzi,
trasporto, compresa  la pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici-apiratrici. 
Il cavo dovrà  risultare  regolare e privo di  "residui" mobili con particolare
attenzione alle pareti  laterali; compreso ogni  onere  per  la  segnaletica 
ed  il  pilotaggio del  traffico  nonchè  per  il  carico,  trasporto  e 
conferimento a discarica con i relativi oneri. ( D.01.52 ANAS UNICO 2012)

Carreggiata Est  
450 * 3 * 4       5.400

                                              Totale mq x cm       5.400      5.400

   41             E.03 Demolizione di pavimentazione stradale a ridosso del giunto
Demolizione accurata di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso a ridosso del giunto longitudinale o trasversale. Il prezzo viene
applicato esclusivamente per una fascia di larghezza di 0,50 m dal
massetto in resina. Sono compresi nel prezzo gli oneri per: il carico,
l'allontanamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; oneri di
discarica; la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica
aspirante.

Giunti trasversali  
4 * 12 * 1 * 4         192

                                              Totale mq x cm         192        192

   42             E.11 Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di
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bitume modificato ad alta viscosità tipo HARD.
Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di
bitume modificato ad alta viscosità tipo HARD come prescritto nel
Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,0 - 1,2 kg/mq eseguita con
idonea attrezzatura previa pulizia della superficie stradale da trattare.
Compresa la fornitura e la stesa  di una quantità di filler o cemento in
ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi come elemento protettivo anti strappo.
Nel prezzo è compreso altresì l'onere per la stesa a mano nei punti di
difficile accessibilità  in presenza di sostegni guardrail, la cancellatura, sia
mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della
segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

Carr. Est  
450 * 3       1.350

                                                   Totale mq       1.350      1.350

   43             E.13 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura
MULTIFUNZIONALE (S.M.A.)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura
MULTIFUNZIONALE (S.M.A.), confezionato con inerti di NATURA
EFFUSIVA (BASALTO) e legante ad alta viscosità (HARD) modificato con
polimeri, addensato con idonei rulli, il tutto posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o
metalliche; compreso nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di
emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; il raccordo agli
embrici esistenti, la fresatura di raccordo di fine ed inizio lavorazione con la
pavimentazione esistente, raccordi con le piste, la pulizia delle superfici e
dei cigli a ridosso delle banchine in terra, l'onere per la stesa a mano sotto
le barriere di sicurezza e sullo spartitraffico;  le prove, i controlli ed ogni
  altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Carr. Est  
450 * 3 * 4       5.400

                                              Totale mq x cm       5.400      5.400

   44             E.17 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle
voci di elenco per lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci
dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali, e interventi di
emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:
  -la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
  -le assicurazioni di ogni genere;
  - le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;
  - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL.
ovvero secondo specifiche previsioni di perizia di spese, ma comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sarà riconosciuta la maggiorazione se
l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'impresa.( 2011
ANAS 01.03.008).
(euro dieci/00 ogni cento euro)

Totali notturne  
15066*0,01      150,66

                                                    Totale %      150,66     150,66

            E.21 Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente
costituita da striscie rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso
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ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto NT.

   45           E.21.b
Per striscie continue e discontinue da cm 25
Per ogni metro lineare effettivamente coperto ( H.01.001.c ANAS UNICO
2012)

Carr. Est  
300      300,00

                                                   Totale ml      300,00     300,00

TOTALE Lavorazioni estese Euro        0,00

Lavorazioni di limitata estensione

            D.02 Conglomerato bituminoso per strati di BINDER

   46                c
con impiego di bitume modificato tipo ALTO MODULO

Intervento puntuale  
35 * 3 * 8         840

                                              Totale mq x cm         840        840

   47             E.17 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle
voci di elenco per lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci
dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali, e interventi di
emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:
  -la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
  -le assicurazioni di ogni genere;
  - le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il
mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;
  - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL.
ovvero secondo specifiche previsioni di perizia di spese, ma comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sarà riconosciuta la maggiorazione se
l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'impresa.( 2011
ANAS 01.03.008).
(euro dieci/00 ogni cento euro)

Totale notturne  
6580*0,01       65,80

                                                    Totale %       65,80      65,80

   48             F.02 Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su
una superficie complessiva inferiore o uguale a 350 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della
pavimentazione stradale tramite realizzazione di uno o più rappezzi,
comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
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necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l’intervento
dovrà essere effettuato utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 100
cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per demolizioni
accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante,  spazzatrice stradale, emulsione e relativa attrezzatura per
stenderla. Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della
sovrastruttura stradale nelle aree interessate per uno spessore massimo
fino a cm 20; il trasporto ed il conferimento a discarica, con i relativi oneri,
del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta regola
d’arte e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di
tutti i materiali necessari e la cui fornitura a piè d’opera sarà compensata
con gli specifici prezzi di elenco; è compresa anche l’eventuale stesa dei
conglomerati bituminosi in più strati secondo le indicazioni della D.LL.
Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo
per ogni intervento giornaliero effettuato su una superficie complessiva
inferiore o uguale a 350 mq, frazionata anche in più interventi.

Intervento puntuale  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   49            GP.07 Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con l'utilizzo di due
furgoni secondo i disposti del D.M. 10/07/02
Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione
della sede stradale con utilizzo di n. 2 furgoni dotati di adeguati pannelli
segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02, compreso
autista, carburante, lubrificante,  ed ogni altro onere per tutta la durata del
cantiere.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via
continuativa per l’intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica
di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8
ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la
maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno,
notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

Intervento puntuale  
1           1

                                                 Totale Cad.           1          1

   50            GP.09 Servizio code giornaliero. A caldo.
Servizio code realizzato mediante l'utilizzo di autocarro furgonato o
cassonato munito di segnaletica luminosa di presegnalazione di cantiere
e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro
onere. Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari
a 8 ore. A caldo

Intervento puntuale  
10          10

                                                  Totale Ora          10         10

TOTALE Lavorazioni di limitata estensione Euro        0,00

TOTALE A57 Tratto urbano da km 9+272 a km 16+161 Euro        0,00

Oneri
Lavorazioni estese

                   Oneri della sicurezza                    
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   51                O Oneri della sicurezza
Come risultante da specifico computo allegato al Piano di Sicurezza e
Coordinamento; non soggetto a ribasso d'asta.

Sicurezza  
1           1

                                                     Totale           1          1

- 17  -


