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Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

CONCESSIONI ) . . .
AUTOSTRADALI della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE u.M. Q“;‘r'i;gtﬁ di1 prEZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
D
D FORNITURE DI MATERIALI A PIE' D'OPERA
D.02
D.02 Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER.
D.02.a
D.02.a Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume di NORMALE
produzione

Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo le
norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa
compattazione. Con impiego di bitume di NORMALE produzione

mq x.cm 15.000,00( | e | oo
D.02.b
D.02.b Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume modificato in
modo HARD
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo le
norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa
compattazione. Con impiego di bitume modificato in modo HARD
mq x.cm 15.000,00f | e | oo
D.02.c
A RIPORTARE
L'IMPRESA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

QUANTITA' di

"MONOSTRATO".

D.04.a

A RIPORTARE

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. progetto PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
D.02.c Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume modificato tipo
ALTO MODULO
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo le
norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa
compattazione. Con impiego di bitume modificato tipo ALTO MODULO
ma X g 14.000,00( e | e
D.03
D.03 Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati di USURA.
D.03.c
D.03.c Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di USURA tipo MULTIFUNZIONALE (SMA) con
impiego di bitume modificato tipo "ALTO MODULO"
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di USURA, confezionato a caldo secondo le
norme del CSA NT, con inerti di origine effusiva costituendo una idonea miscela di aggregati di natura porfirica
e basaltica; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa compattazione. MULTIFUNZIONALE
(SMA) con impiego di bitume modificato tipo "ALTO MODULO"
mq x cm 5.000,00
D.04
D.04 Fornitura a pié d'opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo

L'TIMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

CONCESSIONI ) . . .
AUTOSTRADALI della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE UM. Q“;‘r'i;gtﬁ di | pREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
D.04.a Fornitura di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO"
realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA o SINTETICI (GRANELLA)
Fornitura a pie d'opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO",
realizzato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto. Misurazione
effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa compattazione. Realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA
(costituendo una idonea miscela di aggregati di natura porfirica e basaltica) o SINTETICI (GRANELLA)
g cm 5000001 e e | e
D.04.c
D.04.c Fornitura di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO"
realizzato con inerti naturali o di natura sintetica (granella)
Fornitura a pié d'opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO",
realizzato secondo le prescrizioni delle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Realizzato con inerti
naturali (costituendo una idonea miscela di aggregati di natura porfirica e basaltica) o di natura sintetica
(granella)
Qle 600,00 e e | e
D.04.d
D.04.d Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di USURA tipo MULTIFUNZIONALE (SMA) con
impiego di bitume modificato tipo "ALTO MODULO".
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di usura, confezionato a caldo secondo le norme
del CSA NT, con inerti di origine effusiva.
Qle 600,001 e | e
D.06
D.06 Emulsione bituminosa elastomerizzata
Fornitura in cantiere di una mano di emulsione bituminosa elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta
viscosita tipo HARD come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,0 - 1,2 kg/mq.
Compresa la fornitura di una quantita di filler o cemento in ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi come elemento
A RIPORTARE
L'IMPRESA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

D.22

RIPORTO
protettivo anti strappo.

D.22

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di
COLLEGAMENTO di tipo "ALTO MODULO".

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di COLLEGAMENTO di
tipo "ALTO MODULQ", confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di
Appalto. Tale conglomerato sara legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da
aumentare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela: posto in opera con idonei rulli metallici vibranti, il
prezzo compensa la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la pulizia
delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, I'onere della stesa a mano al di sotto delle barriere
di sicurezza, I'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; le
prove, i controlli ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Lavorazione da effettuarsi su specifico ordine della D.LL., per interventi limitati e ricariche.

E

OPERE COMPENSATE A MISURA

I prezzi delle opere compiute sono compresivi degli oneri per la segnalazione, sia con segnaletica posata a
terra che con furgoni dotati di pannelli luminosi, delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative ( D.M. 10.07.02) compreso il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di
presegnalazione di cantiere e/o "code" ( compreso autista, carburante, lubrificante ed ogni altro onere) e la
guardiania del cantiere.

I nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra gli oneri
per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

A RIPORTARE

mq

Q.le

2.000,00

1.000,00

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

E.06.a
A RIPORTARE

ANTITA' di R .
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUprogetto d PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
E.01 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Demolizione di strati in conglomerato bituminoso, costituito da inerte naturale o di natura sintetica (granella),
mediante scarifica con idonee frese ( anche con tamburi per la fresatura fine), carico sui mezzi, trasporto,
compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici.
1l cavo dovra risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali;
compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonché per il carico, trasporto e
conferimento a discarica con i relativi oneri.
mq x cm 588.975,00
E.03
E.03 Demolizione di pavimentazione stradale a ridosso del giunto
Demolizione accurata di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituito da inerte naturale o di
natura sintetica (granella), a ridosso del giunto longitudinale o trasversale. Il prezzo viene applicato
esclusivamente per una fascia di larghezza di 0,50 m dal massetto in resina. Sono compresi nel prezzo gli
oneri per: il carico, l'allontanamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; oneri di discarica; la
perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica aspirante.
mq x.cm L200,00f | e | oo
E.06
E.06 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE, di spessore variabile con
I'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE, di spessore variabile con I'impiego di
bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura
calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche;
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono compresi nel prezzo gli oneri per:
prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
mq x cm 70.875,00

L'TIMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

E.06.a

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE DRENANTE, di spessore
variabile con I'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE DRENANTE, di spessore variabile con
I'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di
natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, il
tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o
metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono compresi nel prezzo gli
oneri per: prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

E.07

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BINDER, con bitume modificato
ad alta viscosita tipo HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BINDER, di spessore variabile con I'impiego
di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e graniglie di natura
calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la fresatura di raccordo, il tutto
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche;
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; sono pure compresi nel prezzo gli oneri
per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 1 kg/mq; prove, controlli ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

E.09

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad "ALTO MODULO" complesso per strato di
BASE.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad "ALTO MODULQO" complesso per strato di BASE,
confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato
sara legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le
caratteristiche meccaniche della miscela. Posto in opera anche in due strati con attrezzature idonee secondo
le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche d'appalto, compreso I'onere per la stesa di velo continuo di
emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; le prove, i controlli ed ogni altro onere per dare il

A RIPORTARE

mq x cm

mqg x cm

70.875,00

14.400,00

L'TIMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di

progetto PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

RIPORTO
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

E.10

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di
COLLEGAMENTO BINDER di tipo "ALTO MODULO".

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di COLLEGAMENTO
BINDER di tipo "ALTO MODULO", confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto. Tale conglomerato sara legato con bitume per alto modulo modificato con idonee
additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela: posto in opera con idonei rulli
metallici vibranti, il prezzo compensa la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine
lavorazione, la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, I'onere della stesa a mano al
di sotto delle barriere di sicurezza, l'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in
ragione di 0,5 kg/mgq; le prove, i controlli ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

E.11

Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta
viscosita tipo HARD.

Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta viscosita tipo
HARD come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,0 - 1,2 kg/mq eseguita con idonea
attrezzatura previa pulizia della superficie stradale da trattare. Compresa la fornitura e la stesa di una quantita
di filler o cemento in ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi come elemento protettivo anti strappo. Nel prezzo &
compreso altresi I'onere per la stesa a mano nei punti di difficile accessibilita in presenza di sostegni guardrail,
la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale
esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

A RIPORTARE

mqg X cm

mqg X cm

mq

24.000,00

85.095,00

9.450,00

L'TIMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO




Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

CONCESSIONI ) . . .
AUTOSTRADALI della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE UM. Q“;‘r'i;gtﬁ di | pREZZO i cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

RIPORTO

E.12 Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionata con bitume modificato ad alta
viscosita.

Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionata con bitume modificato ad alta viscosita come
prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella quantita di 2,0 -2,5 kg/mq, successiva sgranigliatura con
pietrischetto, in ragione di 8 kg/mq, di pezzatura 3/6 mm, prebitumato in ragione di 0,6%-0,8% in peso
sull'aggregato, tutto compreso di successiva rullatura con idonei mezzi gommati ed asporto del materiale
eventualmente in eccedenza o non ancorato con motoscopa aspirante, pulizia superficiale, ecc.; nel prezzo &
compreso altresi I'onere per la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo
della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

mq 62.550,00

E.13

E.13 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura MULTIFUNZIONALE
(S.M.A.)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura MULTIFUNZIONALE (S.M.A.),
confezionato con inerti di NATURA EFFUSIVA e legante ad alta viscosita (HARD) modificato con polimeri,
addensato con idonei rulli, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici € compattato con rulli a
ruote pneumatiche o metalliche; compreso nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione
bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mgq; il raccordo agli embrici esistenti, la fresatura di raccordo di fine
ed inizio lavorazione con la pavimentazione esistente, raccordi con le piste, la pulizia delle superfici e dei cigli a
ridosso delle banchine in terra, I'onere per la stesa a mano sotto le barriere di sicurezza e sullo spartitraffico;
le prove, i controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

mq x cm 2.500,00

E.14

E.14 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo
"MONOSTRATO" con inerti di origine effusiva o sintetici (granella)

Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO",
realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA o SINTETICI (GRANELLA) con l'impiego di bitume modificato ad
alta viscosita (tipo HARD), il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto. Compresi nel prezzo I'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura di raccordo con la

A RIPORTARE

L'IMPRESA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre PREZZO in lettere

PRODOTTO

RIPORTO
pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la preventiva regolarizzazione delle banchine in terra
vegetale al livello dell'esistente piano di posa; la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso della banchina,
I'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza all'interno dello spartitraffico ove previsto e in
corrispondenza dei varchi autostradali, I'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici esistenti; i
raccordi con le piste laterali; le prove, i controlli ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte ad esclusione della impermeabilizzazione.

E.17

Sovraprezzo per prestazioni notturne relative alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle voci di elenco per lavorazioni
notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi invernali,
segnaletica di cantiere e interventi di emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco, comprendenti ogni
onere:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso I'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di
illuminazione anche se montato su autocarro;

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in
condizioni di sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL. ovvero secondo specifiche previsioni
di perizia di spese, ma comunque per prestazioni effettivamente rese. Non sara riconosciuta la maggiorazione
se I'esecuzione avviene in orario notturno per comodita dell'impresa.

E.21

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,
eseguita con vernice a solvente.

I prezzi delle opere compiute sono comprensivi degli oneri per la segnalazione, sia con segnaletica posata a
terra che con furgoni dotati di pannelli luminosi, delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le

A RIPORTARE

mq x cm

%

321.230,00

1.542.000,00

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO




LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

E.21.a

E.21.b

RIPORTO
vigenti normative (D.M. 10.07.02) compreso il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di
presegnalazione di cantiere e/o "code" (compreso autista, carburante, lubrificante ed ogni altro onere) e la
guardiania del cantiere.
II nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra gli oneri
per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

E.21.a

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente. Per striscie continue e
discontinue da cm 15

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
rilievo della segnaletica esistente al fine della successiva fedele riproduzione, il pilotaggio del traffico ed ogni
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
Capitolato Speciale di Appalto NT.

Per striscie continue e discontinue da cm 15

Per ogni metro lineare effettivamente coperto

E.21.b

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente. Per striscie continue e
discontinue da cm 25

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il

A RIPORTARE

9.223,20

L'TIMPRESA

-10 -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

E.21.c

E.21.d

RIPORTO
rilievo della segnaletica esistente al fine della successiva fedele riproduzione, il pilotaggio del traffico ed ogni
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
Capitolato Speciale di Appalto NT.

Per striscie continue e discontinue da cm 25

Per ogni metro lineare effettivamente coperto

E.21.c

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente. Per striscie di arresto,
zebrature, frecce ed iscrizioni

Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
rilievo della segnaletica esistente al fine della successiva fedele riproduzione, il pilotaggio del traffico ed ogni
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
Capitolato Speciale di Appalto NT.

Per striscie di arresto, zebrature, frecce ed iscrizioni, figure varie.

Per ogni metro quadro effettivamente coperto

E.21.d

Intervento giornaliero per il rifacimento segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a
base di solvente con produzione minore o uguale a 300 mq.

Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della segnaletica di nuovo impianto con
vernice rifrangente a base di solvente, comprensivo di tutte le attrezzature, operai e materiale che si rendono
necessari per eseguireil lavoro a regola d'arte; si intende compreso nel prezzo il quantitativo di vernice

A RIPORTARE

mq

13.176,00

99,99

L'TIMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

RIPORTO
retroriflettente a base di solvente, di qualsiasi colore, necessaria per |'esecuzione del lavoro.
La segnaletica di nuovo impianto sara costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali, rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente a base di solvente di qualsiasi
colore, premiscelata con perline di vetro: compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di impianto prima
della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il rilievo della
segnaletica esistente al fine della fedele riproduzione, il tracciamento prima della stesa, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previsti dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
Capitolato Speciale d'Appalto NT. Il prezzo sara applicato, previo specifico ordine di servizio della D.LL., ad
interventi di produzione minore o uguale a 300 mq complessivi di segnaletica orizzontale stesa; non sara
riconoscituta se I'esecuzione limitata avviene per comodita dell'impresa.

E.25

Rigenerazione a freddo con la tecnica del bitume schiumato

Rigenerazione in sito, con la tecnica del bitume schiumato, di pavimentazione stradale (conglomerato
bituminoso e fondazione stradale), mediante unita articolata computerizzata, composta da stabilizzatrice
riciclatrice che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare, sia esso costituito da inerte naturale o di
natura sintetica (granella), e la miscelazione dello stesso con acqua, cemento e bitume nelle percentuali in
peso secondo valori compatibili con quelli del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche.

- regolatore del piano eseguito con Motogreder;

- compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 19 ton. dotato di sistema di controllo
computerizzato che consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggiunto accoppiato ad
un rullo gommato di almeno 18 ton.

Misurato in opera dopo costipamento

E.30

Gestione, trasporto e conferimento a discarica di materiale non pericoloso compresi i relativi oneri
Trasporto e conferimento a discarica di materiale non pericoloso compresi i relativi oneri. Compreso anche lo
A RIPORTARE

Cadauno

mc

6,00

1.932,00

L'IMPRESA
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO




LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

dimensione interna 40X40 cm ed altezza compresa trai 35 e i 45 cm

conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'allogiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni , il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' compresa inoltre la fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale
di classe D400 o superiore secondo quanto richiesto dal D.LL., posato su pozzetti o prolunghe e costruito

A RIPORTARE

ANTITA' di R .
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUprogetto d PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
stoccaggio temporaneo su area messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.:
- carico del materiale proveniente dagli scavi;
- realizzazione delle analisi per la caratterizzazione del materiale;
- preparazione di area messa a disposizione dalla SA ( recinzione, piano di posa impermeabile per evitare
percolazioni, banalizzazione dei parcheggi, etc)
- trasporto e stoccaggio su area messa a disposizione dalla SA ( stoccaggio massimo 20 gg);
- carico e trasporto a discarica ;
- conferimento ed oneri discarica ;
La valutazione sara eseguita in base al volume del materiale escavato risultante dal computo delle sezioni.
mc 20,00
E.31
E.31 Gestione, trasporto e conferimento a discarica di materiale inerte compresi i relativi oneri
Trasporto e conferimento a discarica di materiale inerte compresi i relativi oneri. Compreso anche lo
stoccaggio temporaneo su area messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.:
- carico del materiale proveniente dagli scavi;
- realizzazione delle analisi per la caratterizzazione del materiale;
- preparazione di area messa a disposizione dalla SA ( recinzione, piano di posa impermeabile per evitare
percolazioni, banalizzazione dei parcheggi, etc)
- trasporto e stoccaggio su area messa a disposizione dalla SA ( stoccaggio massimo 20 gg);
- carico e trasporto a discarica ;
- conferimento ed oneri discarica ;
La valutazione sara eseguita in base al volume del materiale escavato risultante dal computo delle sezioni.
mc 20’00 ..................................................................................................................................
E.33
E.33 Fornitura di pozzetto in cls comprensivo di chiusino in ghisa sferoidale (classe D400 o superiore) -

L'TIMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

I prezzi delle voci relative a lavorazioni eseguite su superfici di limitata estensione sono applicabili solo ed
esclusivamente agli interventi la cui estensione complessiva € inferiore a quelle specificata nella voce dei prezzi
medesimi. Le lavorazioni eseguite su superfici superiori @ 1300 mq saranno contabilizzate esclusivamente con i
prezzi di elenco moltiplicati per la quantita relativa delle singole lavorazioni senza I'utilizzo dei prezzi specifici

A RIPORTARE

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE UM. Quéggtﬁ di1 prEZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
secondo le norme UNI EN 124. Il chiusino dovra essere marchiato in rilievo con indicato norme di riferimento,
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cadauno 11,00
E.34
E.34 Tubazione in PVC forato per drenaggio. Diametro interno da 51 mm a 80 mm.
Tubazione in PVC forati per drenaggio forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, compreso I'onere
per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occora per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mg
in polipropilene e poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.
Diametro interno tra 51 mm e 80 mm.
m 300’00 ...........................................................................................................
E.36
E.36 sovrapprezzo per ridotta produzione causata dalla frammentarieta degli interventi
Sovrapprezzo da applicare alle voci dei lavori finiti, per ridotta produzione causata dalla frammentarieta degli
interventi. Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL. e comunque per
prestazioni effettivamente rese. Non sara riconosciuta la maggiorazione se I'esecuzione frammentaria, avviene
per comodita dell'impresa.
0/0 8-430’00 ............................................................................................................
F
F LAVORAZIONI SU SUPERIFICI DI LIMITATA ESTENSIONE

L'IMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

F.01

F.02

RIPORTO
per le lavorazioni di limitata estensione.
I prezzi delle voci relative a lavorazioni eseguite su superfici di limitata estensione non sono comprensivi degli
oneri per la posa e la rimozione della segnaletica di chiusura e di cantiere stradale ( DM. 10.07.2002),
I'autocarro con segnalazione luminosa e la guardiania; detti oneri saranno computati separatamente.
Il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra gli oneri
per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

F.01

Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su una superficie
complessiva inferiore o uguale a 1300 mq

Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tramite
realizzazione di uno o pil rappezzi, comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l'intervento dovra essere effettuato utilizzando
una scarificatrice di larghezza pari a 200 cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per
demolizioni accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo vibrante da almeno 7 t,
spazzatrice stradale, emulsione e relativa attrezzatura per stenderla, autocarro munito di spargitore per filler.
Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della sovrastruttura stradale, costituita da inerte naturale o di
natura sintetica (granella), nelle aree interessate per uno spessore massimo fino a cm 20; il trasporto ed il
conferimento a discarica, con i relativi oneri, del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta
regola d'arte e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali necessari e la
cui fornitura a pie d’'opera sara compensata con gli specifici prezzi di elenco; € compresa anche |'eventuale
stesa dei conglomerati bituminosi in piu strati secondo le indicazioni della D.LL.

Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo per ogni intervento giornaliero
effettuato su una superficie complessiva inferiore o uguale a 1300 mq, frazionata anche in pit interventi
eventualmente distribuiti su cantieri diversi.

F.02
Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su una superficie
complessiva inferiore o uguale a 350 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tramite
A RIPORTARE

Cadauno

L'IMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

F.03

RIPORTO
realizzazione di uno o piti rappezzi, comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d‘arte; in particolare I'intervento dovra essere effettuato utilizzando
una scarificatrice di larghezza pari a 100 cm o superiore, scarificatrice allestita su miniscavatore per
demolizioni accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo vibrante, spazzatrice
stradale, emulsione e relativa attrezzatura per stenderla. Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della
sovrastruttura stradale, costituita da inerte naturale o di natura sintetica (granella), nelle aree interessate per
uno spessore massimo fino a cm 20; il trasporto ed il conferimento a discarica, con i relativi oneri, del
materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta regola d'arte e secondo quanto specificato nel
Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali necessari e la cui fornitura a pié d’opera sara compensata con
gli specifici prezzi di elenco; & compresa anche I'eventuale stesa dei conglomerati bituminosi in piu strati
secondo le indicazioni della D.LL.

Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo per ogni intervento giornaliero
effettuato su una superficie complessiva inferiore o uguale a 350 mq, frazionata anche in pili interventi
eventualmente distribuiti su cantieri diversi.

F.03

Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su una superficie
complessiva inferiore o uguale a 25 mq

Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tramite
realizzazione di uno o piti rappezzi, comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d‘arte; in particolare I'intervento dovra essere effettuato utilizzando
una scarificatrice di larghezza pari a 100 cm o di larghezza ridotta da potersi allestire su macchine operatrici
tipo miniscavatore, adeguati autocarri, rullo, emulsione e relativa attrezzatura per stenderla. Nello specifico il
prezzo compensa la fresatura della sovrastruttura stradale, costituita da inerte naturale o di natura sintetica
(granella), nelle aree interessate per uno spessore massimo di cm 20; il trasporto ed il conferimento a
discarica, con i relativi oneri, del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta regola d’arte e
secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali necessari e la cui fornitura a
pié d'opera sara compensata con gli specifici prezzi di elenco; &€ compresa anche |'eventuale stesa dei
conglomerati bituminosi in pil strati secondo le indicazioni della D.LL.

Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo per ogni intervento giornaliero
effettuato su una superficie complessiva inferiore o uguale a 25 mq, frazionata anche in pill interventi
eventualmente distribuiti su cantieri diversi.

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

4,00

3,00

L'TIMPRESA
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AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

10/ 07/2002

Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa per chiusura corsia di sorpasso o di marcia
su autostrada a due o tre corsie di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere come da D.M. 10.07.2002.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di

A RIPORTARE

ANTITA' di R .
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. QUprogetto d PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO
GP
GP SEGNALETICA DI CANTIERE
I prezzi per la formazione di cantiere stradale di cui al presente capitolo sono esclusivamente utilizzati nel caso
di lavorazioni di ridotta estensione.
Il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra gli oneri
per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.
GP.01
GP.01 Segnaletica di deviazione per la chisura di svincoli
Posa e successiva rimozione a fine giornata lavorativa della segnaletica verticale di deviazione, composta da
frecce e targhe di preavviso per la chiusura di svincoli. L'ubicazione dei segnali dovra corrispondere a quanto
indicato negli schemi forniti dalla Societa. La posa dovra essere effettuata garantendo la leggibilita dei segnali
e non dovra ingombrare la sede viabile. Il prezzo & comprensivo del prelievo e successivo riporto della
segnaletica presso i magazzini della Societa durante I'orario di apertura degli stessi.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell‘attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni deviazione da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le
indicazioni della D.LL.
Cadauno 5’00 ..................................................................................................................................
GP.02
GP.02 Segnaletica per chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a tre corsie come da D.M.

L'TIMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

U.M.

QUANTITA' di
progetto

PREZZO in cifre

PREZZO in lettere

PRODOTTO

GP.03

GP.04

RIPORTO
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dellattivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive
secondo le indicazioni della D.LL.

GP.03

Segnaletica per chiusura corsia di emergenza o parzializzazione pista di svincolo come da D.M. 10/
07/2002

Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa per chiusura corsia di emergenza o
parzializzazione pista di svincolo e predisposizione cuspidi, di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere,
come da D.M. 10.07.2002.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell‘attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive
secondo le indicazioni della D.LL.

GP.04

Segnaletica per chiusura di due corsie su autostrada a tre corsie come da D.M. 10/ 07/2002

Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa di chiusura di due corsie su Autostrada a tre
corsie, per qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell‘attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive
secondo le indicazioni della D.LL.

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

4,00

4,00

L'IMPRESA
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO



LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE

QUANTITA' di

L progetto

PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

GP.05

GP.06

RIPORTO

GP.05

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con l'utilizzo di quattro furgoni secondo i
disposti del D.M. 10/07/02

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo di n.
4 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02, compreso
autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive
secondo le indicazioni della D.LL.

GP.06

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con l'utilizzo di tre furgoni secondo i
disposti del D.M. 10/07/02

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo di n.
3 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02, compreso
autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive
secondo le indicazioni della D.LL

A RIPORTARE

Cadauno 6,00

Cadauno 2,00

Cadauno 3,00

L'TIMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
QUANTITA' di R .
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M. progetto PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
GP.07
GP.07 Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con I'utilizzo di due furgoni secondo i
disposti del D.M. 10/07/02
Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo di n.
2 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02, compreso
autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e
notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore
a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive
secondo le indicazioni della D.LL.
Cadauno 3’00 ..................................................................................................................................
GP.09
GP.09 Servizio code giornaliero. A caldo.
Servizio code realizzato mediante I'utilizzo di autocarro furgonato o cassonato munito di segnaletica luminosa
di presegnalazione di cantiere e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere.
Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari a 8 ore. A caldo
ora 79’00 ..................................................................................................................................
GP.10
GP.10 Servizio code giornaliero. A freddo
Servizio code realizzato mediante I'utilizzo di autocarro furgonato o cassonato munito di segnaletica luminosa
di presegnalazione di cantiere e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere.
Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari a 8 ore. A freddo
ora 50’00 ..................................................................................................................................
GP.11
A RIPORTARE

L'TIMPRESA
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LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa per la chiusura di una carreggiata su
Autostrada a tre corsie e degli svincoli d'accesso ad essa collegati, per qualsiasi lunghezza, compreso ogni
altro onere, come da D.M. 10.07.2002.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere e su ciascuna testata di chiusura, per una durata minima
contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione
oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive

A RIPORTARE

o
ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE UM. Quéggtﬁ di1 prEZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
GP.11 Spostamento del cantiere con blocco temporaneo del traffico.
Spostamento del cantiere di lavoro da effettuarsi in condizioni di assenza di traffico attraverso il blocco
temporaneo dello stesso e lo spostamento della segnaletica di cantiere. Compreso:
- rallentamento del traffico effettuato mediante I'ausilio del personale necessario e di mezzi dotati di
segnalazioni luminose ed assistenza al personale della Polizia Stradale durante il blocco del traffico;
- chiusura temporanea degli svicoli di accesso mediante posizionamento di segnaletica a terra, movieri, mezzi
dotati di segnalazioni luminose;
- spostamento della segnaletica di delimitazione del cantiere: coni, frecce, limiti di velocita, divieti di sorpasso,
segnaletica luminosa;
La voce comprende e compensa tutti i mezzi e tutto il personale necessari per lo spostamento della
segnaletica come sopra descritto; I'operazione potra essere svolta in orario diurno o notturno, e secondo le
modalita di volta in volta comunicate dalla Societa CAV S.p.a. al fine di limitare al massimo la durata del blocco
del traffico.
Cadauno 1’00 ..................................................................................................................................
GP.12
GP.12 Maggiorazione oraria servizio di guardiania
Maggiorazione oraria per compensare il servizio di guardiania, assicurato in orario diurno o notturno, protratto
per una durata maggiore di 8 ore.
Ora 80’00 ..................................................................................................................................
GP.13
GP.13 Segnaletica per chiusura di una carreggiata su autostrada a tre corsie.

L'IMPRESA
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Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati

CONCESSIONI . . ; .
¢\\/4UTUSTRADALI della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015
VENETE

LISTE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VOCE UM. Q”F’,*r'i;i{tﬁ di1 prEZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO
RIPORTO .......................................
secondo le indicazioni della D.LL.
Cadauno 2’00 ..................................................................................................................................
GP.14
GP.14 Maggiorazione oraria servizio di guardiania durante chiusura carreggiata su autostrada a tre
corsie
Maggiorazione oraria per compensare il servizio di guardiania assicurato, in orario diurno o notturno e per
ciascuna testata di cantiere, protratto per una durata maggiore di 8 ore.
Ora 4’00 ..................................................................................................................................
(o]
Oneri speciali
(0] Oneri della sicurezza
Come risultante da specifico computo allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento; non soggetto a ribasso
d'asta.
Corpo 1,000 61.633,40| sessantunomilaseicentotrentatre/4 61.633,40

Totale Oneri speciali

L'TIMPRESA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

CAV S.p.A. Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati
Concessioni Autostradali Venete della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

RIEPILOGO DELL'OFFERTA

A. IMPORTO TOTALE (al netto degli oneri per la sicurezza)

Euro €

(in lettere) (in cifre)

B. RIBASSO PERCENTUALE

%

(in lettere) (in cifre)

Il suddetto ribasso percentuale (B) & individuato dalla differenza tra I'importo a base di gara (€ 2.013.763,51 al netto degli
oneri per la sicurezza) e l'importo offerto alla lettera (A) (importo totale dei lavori offerto al netto degli oneri per la sicurezza)
Es.: (€2.013.763,51-A)/(€ 2.013.763,51)*100

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, del DPR 207/2010 si procedera ad aggiudicazione in base al ribasso percentuale in lettere.

C. ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

Euro sessantunomilaseicentotrentatre/40 € 61.633,40

(in lettere) (in cifre)

D. IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO compresi oneri per la sicurezza (A+C)

Euro €

(in lettere) (in cifre)

DICHIARA

di aver formulato i prezzi unitari offerti tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato, secondo I'art. 82, comma 3-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci
retribuite previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Data,

L'IMPRESA Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sabato FUSCO

L'impresa dichiara inoltre che i prezzi offerti non sono comprensivi degli oneri per la sicurezza previsti nel PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO ed
indicati al punto C)

Data,

L'IMPRESA
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