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Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il rifacimento di tratti ammalorati della

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pavimentazione

e dei giunti stradali della rete in concessione. Anno 2016-2017

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

GP

FORNITURE DI MATERIALI A PIE' D'OPERA

OPERE COMPENSATE A MISURA

I prezzi delle opere compiute sono compresivi degli oneri per la segnalazione, sia con segnaletica posata
a terra che con furgoni dotati di pannelli luminosi, delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative (D.M. 10.07.02) compreso il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica
luminosa di presegnalazione di cantiere e/o "code" (compreso autista, carburante, lubrificante ed ogni
altro onere) e la guardiania del cantiere.

Il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra
gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

LAVORAZIONI SU SUPERIFICI DI LIMITATA ESTENSIONE

I prezzi delle voci relative a lavorazioni eseguite su superfici di limitata estensione sono applicabili solo
ed esclusivamente agli interventi la cui estensione complessiva € inferiore a quelle specificata nella voce
dei prezzi medesimi. Le lavorazioni eseguite su superfici superiori a 1300 mq saranno contabilizzate
esclusivamente con i prezzi di elenco moltiplicati per la quantita relativa delle singole lavorazioni senza
I'utilizzo dei prezzi specifici per le lavorazioni di limitata estensione.

I prezzi delle voci relative a lavorazioni eseguite su superfici di limitata estensione non sono comprensivi
degli oneri per la posa e la rimozione della segnaletica di chiusura e di cantiere stradale ( DM.
10.07.2002), I'autocarro con segnalazione luminosa e la guardiania; detti oneri saranno computati
separatamente.

Il nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra
gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

SEGNALETICA DI CANTIERE

I prezzi per la formazione di cantiere stradale di cui al presente capitolo sono esclusivamente utilizzati
nel caso di lavorazioni di ridotta estensione.

II nolo di autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione risulta compreso e compensato tra
gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

FORNITURE DI MATERIALI A PIE' D'OPERA
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Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il rifacimento di tratti ammalorati della

pavimentazione
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
I RIPARAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA
I prezzi delle voci non sono comprensivi degli oneri per la posa e la rimozione della segnaletica di
chiusura e di cantiere stradale secondo le vigenti normative (DM. 10.07.2002), I'autocarro con
segnalazione luminosa e la guardiania: detti oneri saranno computati separatamente. Il nolo di
autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione (figura II 401) risulta compreso e compensato
tra gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
L REALIZZAZIONE DI NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA
I prezzi delle voci non sono comprensivi degli oneri per la posa e la rimozione della segnaletica di
chiusura e di cantiere stradale secondo le vigenti normative (DM. 10.07.2002), l'autocarro con
segnalazione luminosa e la guardiania: detti oneri saranno computati separatamente. Il nolo di
autocarro/i munito/i di segnaletica luminosa di protezione (figura II 401) risulta compreso e compensato
tra gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
D.01.b Fornitura di conglomerato bituminoso per BASE con impiego di bitume modificato in modo
HARD
Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BASE confezionato a caldo secondo le
norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa
compattazione. Con impiego di bitume modificato in modo HARD
1500 1.500,00 1.500,00
Totale mq x cm 1.500,00 1,25 1.875,00
D.0O1.c Fornitura di conglomerato bituminoso per BASE DRENANTE con impiego di bitume
modificato di tipo HARD
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BASE DRENANTE confezionato a caldo
secondo le norme del Capitolato Speciale d'Appalto; la misurazione sara effettuata dopo l'avvenuta stesa
e relativa compattazione. Con impiego di bitume modificato in modo HARD.
1500 1.500,00 1.500,00
Totale mq x cm 1.500,00 1,29 1.935,00
D.01.d Fornitura di conglomerato bituminoso per BASE con impiego di bitume modificato tipo ALTO
MODULO
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BASE confezionato a caldo secondo le
norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa
compattazione. Con impiego di bitume modificato tipo ALTO MODULO.
1500 1.500,00 1.500,00
Totale mgq x cm 1.500,00 1,45 2.175,00
A RIPORTARE 5.985,00
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.02.a

D.02.b

D.02.c

D.02.d

D.04.a

D.04.b

RIPORTO

Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume di
NORMALE produzione
Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo
le norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e
relativa compattazione. Con impiego di bitume di NORMALE produzione
1500

Totale mgq x cm

Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume
modificato in modo HARD

Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo
le norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e
relativa compattazione. Con impiego di bitume modificato in modo HARD

1500
Totale mq x cm

Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di BINDER con impiego di bitume
modificato tipo ALTO MODULO
Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di BINDER, confezionato a caldo secondo
le norme del Capitolato Speciale di Appalto; la misurazione sara effettuata dopo l'avvenuta stesa e
relativa compattazione. Con impiego di bitume modificato tipo ALTO MODULO
1500

Totale mg x cm

Fornitura di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di COLLEGAMENTO
di tipo ALTO MODULO
Fornitura in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di COLLEGAMENTO di
tipo ALTO MODULO, confezionato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
Lavorazione da effettuarsi su specifico ordine della D.LL, per interventi limitati e ricariche.
11000

Totale Q.le

Fornitura di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO"
realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA o SINTETICI (GRANELLA)
Fornitura a pié d'opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO",
realizzato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto. Misurazione
effettuata dopo I'avvenuta stesa e relativa compattazione. Realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA
(costituendo una idonea miscela di aggregati di natura porfirica e basaltica) o SINTETICI (granella)
1000

Totale mq x cm

Fornitura di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO"

A RIPORTARE

1.500,00

1.500,00

1.500,00

11.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

11.000,00

11.000,00

1.000,00

1.000,00

1,21

1,36

1,57

6,27

1,65

5.985,00

1.815,00

2.040,00

2.355,00

68.970,00

1.650,00

82.815,00
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.04.c

D.05.a

D.05.b

D.05.c

RIPORTO
realizzato con inerti naturali
Fornitura a pié d'opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO",
realizzato secondo le prescrizioni delle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Realizzato
interamente con inerti naturali costituendo una idonea miscela di aggregati di natura porfirica e
basaltica.
Lavorazione da effettuarsi su specifico ordine della D.LL, per interventi limitati e ricariche.

580
Totale Q.le

Fornitura di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO"
realizzato con inerti sintetici (granella)

Fornitura a pié d'opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO",
realizzato secondo le prescrizioni delle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Realizzato
interamente o parzialmente con inerti di natura sintetica (granella).

Lavorazione da effettuarsi su specifico ordine della D.LL, per interventi limitati e ricariche.

580
Totale Q.le

Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di USURA tipo MULTIFUNZIONALE (SMA)
con impiego di bitume modificato tipo "HARD"

Fornitura a pie d'opera di conglomerato bituminoso per strati di USURA, confezionato a caldo secondo
le norme del CSA NT, con inerti NATURALI (costituendo una idonea miscela di aggregati di natura
porfirica e basaltica) o SINTETICI (granella); la misurazione sara effettuata dopo I'avvenuta stesa e
relativa compattazione. MULTIFUNZIONALE (SMA) con impiego di bitume modificato tipo "HARD"

1000
Totale mq x cm

Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di USURA tipo MULTIFUNZIONALE (SMA)
realizzato con inerti naturali e con impiego di bitume modificato tipo HARD.

Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati d'usura, confezionato a caldo interamente
con inerti di origine effusiva costituendo una idonea miscela di aggregati di natura porfirica e basaltica,
secondo le norme del CSA NT.

Lavorazione da effettuarsi su specifico ordine della D.LL, per interventi limitati e ricariche.

1010
Totale Q.le

Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di USURA tipo MULTIFUNZIONALE (SMA)
realizzato con inerti sintetici (granella) e con impiego di bitume modificato tipo HARD.
Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso per strati d'usura, confezionato a caldo interamente
o parzialmente con inerti di origineSINTETICA (granella), secondo le norme del CSA NT.

Lavorazione da effettuarsi su specifico ordine della D.LL, per interventi limitati e ricariche.

1010

A RIPORTARE

580,00

580,00

1.000,00

1.010,00

1.010,00

580,00

580,00

580,00

580,00

1.000,00

1.000,00

1.010,00

1.010,00

1.010,00

8,24

6,44

1,64

7,00

82.815,00

4.779,20

3.735,20

1.640,00

7.070,00

100.039,40
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 100.039,40
Totale Q.le 1.010,00 5,66 5.716,60
D.06.a Emulsione bituminosa elastomerizzata (1,0 - 1,2 kg/mq)
Fornitura in cantiere di una mano di emulsione bituminosa elastomerizzata al 70% di bitume modificato
ad alta viscosita tipo HARD come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,0 - 1,2
kg/mg. Compresa la fornitura di una quantita di filler o cemento in ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi
come elemento protettivo anti strappo.
5000 5.000,00 5.000,00
Totale mq 5.000,00 1,25 6.250,00
D.06.b Emulsione bituminosa elastomerizzata (1,5 kg/mq)
Fornitura in cantiere di una mano di emulsione bituminosa elastomerizzata al 70% di bitume modificato
ad alta viscosita tipo HARD come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,5 kg/mgq.
Compresa la fornitura di una quantita di filler o cemento in ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi come
elemento protettivo anti strappo.
1000 1.000,00 1.000,00
Totale mq 1.000,00 1,56 1.560,00
D.06.c Emulsione bituminosa non modificata
Fornitura in cantiere di una mano di emulsione bituminosa secondo le tipologie prescritte ne Capitolato
Speciale di Appalto nella misura di 1,0 - 1,2 kg/mq. Compresa la stesa di filler o cemento da utilizzarsi
come elemento protettivo anti strappo.
7500 7.500,00 7.500,00
Totale mq 7.500,00 0,65 4.875,00
E.O1 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Demolizione di strati in conglomerato bituminoso, costituito da inerte naturale o di natura sintetica
(granella), mediante scarifica con idonee frese (anche con tamburi per la fresatura fine), carico sui
mezzi, trasporto e gestione come rifiuto del materiale di risulta.
Nel prezzo & compresa la pulizia del cavo fresato, dovra risultare regolare e privo di "residui" mobili
con particolare attenzione alle pareti laterali, con idonee spazzolatrici-aspiratrici.
A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
a) tratto bivio A4/A57 carr. Est
200*8*5 200,00 8,00 5,00 8.000,00
300*5*5 300,00 5,00 5,00 7.500,00
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
A RIPORTARE 118.441,00

_5_
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 118.441,00
8900 *5*5 8.900,00 5,00 5,00 222.500,00
600 ¥4 *5 600,00 4,00 5,00 12.000,00
700 ¥4 *5 700,00 4,00 5,00 14.000,00
2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
250 * 4,8 * 15 250,00 4,80 15,00 18.000,00
250 * 4,8 * 20 250,00 4,80 20,00 24.000,00
3) Autostrada A4 - dal km 380+000 al km 379+900 carr. Ovest
100 * 4,8 * 15 100,00 4,80 15,00 7.200,00
Totale mq x cm 313.200,00 0,45 140.940,00
E.02 Demolizione di pavimentazione stradale a ridosso del giunto
Demolizione accurata di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituito da inerte
naturale o di natura sintetica (granella), a ridosso del giunto longitudinale o trasversale. Il prezzo viene
applicato esclusivamente per una fascia di larghezza di 0,50 m dal massetto in resina. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per: il carico, I'allontanamento, trasporto e gestione come rifiuto del materiale di risulta;
la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica aspirante.
A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
70*1*5 70,00 1,00 5,00 350,00
Totale mq x cm 350,00 2,50 875,00
E.03 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE, di spessore
variabile con I'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BASE, di spessore variabile con
I'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e
graniglie di natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la
fresatura di raccordo, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a
ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
sono compresi nel prezzo gli oneri per: prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
250 * 4,8 * 10 250,00 4,80 10,00 12.000,00
Totale mq x cm 12.000,00 1,45 17.400,00
E.05 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad "ALTO MODULO" complesso per
A RIPORTARE 277.656,00
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.06

E.07

E.08

RIPORTO
strato di BASE.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad "ALTO MODULO" complesso per strato di
BASE, confezionato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato sara
legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le
caratteristiche meccaniche della miscela. Posto in opera anche in due strati con attrezzature idonee
secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche d'appalto, compreso I'onere per la stesa di velo
continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mgq; le prove, i controlli ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
250*4,8*8
Totale mgq x cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BINDER, con bitume
modificato ad alta viscosita tipo HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di BINDER, di spessore variabile con
I'impiego di bitume modificato ad alta viscosita tipo HARD, sabbia di frantumazione, pietrischetti e
graniglie di natura calcarea, additivi, legante il tutto confezionato in idonei impianti e compresa la
fresatura di raccordo, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a
ruote pneumatiche o metalliche; compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
sono pure compresi nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in
ragione di 1 kg/mq; prove, controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

2) Autostrada A4 - dal km 380+000 al km 379+900 carr. Ovest
100 * 4,8 * 8
Totale mgq x cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di
COLLEGAMENTO BINDER di tipo "ALTO MODULO".

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di
COLLEGAMENTO BINDER di tipo "ALTO MODULO", confezionato secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto. Tale conglomerato sara legato con bitume per alto modulo modificato con idonee
additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela: posto in opera con
idonei rulli metallici vibranti, il prezzo compensa la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente
di inizio e fine lavorazione, la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, I'onere
della stesa a mano al di sotto delle barriere di sicurezza, I'onere per la stesa di velo continuo di
emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mgq; le prove, i controlli ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

3) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
250 * 4,8 * 6
Totale mgq x cm

Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad
alta viscosita tipo HARD (1,0-1,2 kg/mq).

A RIPORTARE

250,00

100,00

250,00

4,80

4,80

4,80

8,00

8,00

6,00

9.600,00

9.600,00

3.840,00

3.840,00

7.200,00

7.200,00

1,82

1,61

1,88

277.656,00

17.472,00

6.182,40

13.536,00

314.846,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.09

RIPORTO
Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta
viscosita tipo HARD come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,0 - 1,2 kg/mq
eseguita con idonea attrezzatura previa pulizia della superficie stradale da trattare. Compresa la
fornitura e la stesa di una quantita di filler o cemento in ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi come
elemento protettivo anti strappo. Nel prezzo & compreso altresi I'onere per la stesa a mano nei punti di
difficile accessibilita in presenza di sostegni guardrail, la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale
sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
a) tratto bivio A4/A57 carr. Est
200 * 8
300 * 5
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
8900 * 5
600 * 4
700 * 4
Totale mq

Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad
alta viscosita tipo HARD (1.5 kg/mq).

Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta
viscosita tipo HARD come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto nella misura di 1,5 kg/mq
eseguita con idonea attrezzatura previa pulizia della superficie stradale da trattare. Compresa la
fornitura e la stesa di una quantita di filler o cemento in ragione di 1,2 kg/mq da utilizzarsi come
elemento protettivo anti strappo. Nel prezzo & compreso altresi I'onere per la stesa a mano nei punti di
difficile accessibilita in presenza di sostegni guardrail, la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale
sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.).

2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
500 * 4,8 * 1
3) Autostrada A4 - dal km 380+000 a km 379+900 carr. Ovest
100 4,8 * 1
Totale mq

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura
MULTIFUNZIONALE (S-M.A.)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura MULTIFUNZIONALE (S.M.A.),
confezionato con inerti di NATURA EFFUSIVA costituendo una idonea miscela di aggregati di natura
porfirica e basaltica o sintetica (granella) e legante ad alta viscosita (HARD) modificato con polimeri,
addensato con idonei rulli, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di
emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mgq; il raccordo agli embrici esistenti, la fresatura di
raccordo di fine ed inizio lavorazione con la pavimentazione esistente, raccordi con le piste, la pulizia

A RIPORTARE

200,00
300,00

8.900,00

600,00
700,00

500,00

100,00

8,00
5,00

5,00

4,00
4,00

4,80

4,80

1,00

1,00

1.600,00
1.500,00

44.500,00
2.400,00
2.800,00

52.800,00

2.400,00

480,00

2.880,00

1,60

2,00

314.846,40

84.480,00

5.760,00

405.086,40
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 405.086,40
delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, I'onere per la stesa a mano sotto le barriere di
sicurezza e sullo spartitraffico; le prove, i controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
600 ¥4 *5 600,00 4,00 5,00 12.000,00
700 x4 * 5 700,00 4,00 5,00 14.000,00
Totale mgq x cm 26.000,00 1,97 51.220,00
E.11 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo
"MONOSTRATO" con inerti di origine effusiva o sintetici (granella)
Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo
"MONOSTRATOQ", realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA (costituendo una idonea miscela di
aggregati di natura porfirica o basaltica) o SINTETICI (GRANELLA) con l'impiego di bitume modificato
ad alta viscosita (tipo HARD), il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto. Compresi nel prezzo I'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura di
raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la preventiva regolarizzazione delle
banchine in terra vegetale al livello dell'esistente piano di posa; la pulizia delle superfici e dei cigli a
ridosso della banchina, l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza all'interno dello
spartitraffico ove previsto e in corrispondenza dei varchi autostradali, I'onere della stesa a mano del
raccordo degli embrici esistenti; i raccordi con le piste laterali; le prove, i controlli ed ogni altro
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della impermeabilizzazione.
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
a) tratto bivio A4/A57 carr. Est
200 * 8 * 5 200,00 8,00 5,00 8.000,00
300 *5*5 300,00 5,00 5,00 7.500,00
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
8900 * 5 * 5 8.900,00 5,00 5,00 222.500,00
2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
500 * 4,8 * 4 500,00 4,80 4,00 9.600,00
3) Autostrada A4 - dal km 380+000 al km 379+900 carr. Ovest
100 * 4,8 * 4 100,00 4,80 4,00 1.920,00
Totale mq x cm 249.520,00 1,96 489.059,20
E.12 Sovraprezzo per prestazioni notturne relative alle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.
Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori vari. Sovraprezzo alle voci di elenco per lavorazioni
notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci dei lavori finiti, con esclusione delle forniture, servizi
invernali, segnaletica di cantiere e interventi di emergenza, da pagarsi con la relativa voce di elenco,
comprendenti ogni onere:
A RIPORTARE 945.365,60
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 945.365,60
- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;
- le assicurazioni di ogni genere;
- le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso I'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto
di illuminazione anche se montato su autocarro;
- lincremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per I'esecuzione dei
lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL. ovvero secondo specifiche
previsioni di perizia di spese, ma comunque per prestazioni effettivamente rese. Non sara riconosciuta la
maggiorazione se l'esecuzione avviene in orario notturno per comodita dell'impresa.
876921,86 876.921,86 876.921,86

Totale % 876.921,86 10,00 87.692,19

E.13.a Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente. Per striscie

continue e discontinue da cm 15
Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e
preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, il rilievo della segnaletica esistente al fine della successiva fedele
riproduzione, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del Capitolato Speciale di Appalto NT.
Per striscie continue e discontinue da cm 15
Per ogni metro lineare effettivamente coperto
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
a) tratto bivio A4/A57 carr. Est
0,375 * 200 0,38 200,00 76,00
0,375 * 300 0,38 300,00 114,00
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
0,375 * 8900 0,38 8.900,00 3.382,00
2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
0,375 * 500 0,38 500,00 190,00

Totale m 3.762,00 0,48 1.805,76

E.13.b Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente. Per striscie
continue e discontinue da cm 25
Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
A RIPORTARE 1.034.863,55
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.034.863,55
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e
preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, il rilievo della segnaletica esistente al fine della successiva fedele
riproduzione, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del Capitolato Speciale di Appalto NT.
Per striscie continue e discontinue da cm 25
Per ogni metro lineare effettivamente coperto
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
a) tratto bivio A4/A57 carr. Est
200 200,00 200,00
300 300,00 300,00
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
8900 8.900,00 8.900,00
600 600,00 600,00
700 700,00 700,00
2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
500 500,00 500,00
Totale m 11.200,00 0,58 6.496,00
E.13.c Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente. Per striscie di
arresto, zebrature, frecce ed iscrizioni
Segnaletica di nuovo impianto con vernice rifrangente a base di solvente costituita da striscie rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e
preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, il rilievo della segnaletica esistente al fine della successiva fedele
riproduzione, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del Capitolato Speciale di Appalto NT.
Per striscie di arresto, zebrature, frecce ed iscrizioni, figure varie.
Per ogni metro quadro effettivamente coperto
1) Bivio A4/57 e Autostrada A57 dal km 0+000 al km 8+900 carr. Est
b) A57 - da km 0+000 al km 8+900 carr. Est
300 * 6 300,00 6,00 1.800,00
Totale mq 1.800,00 4,24 7.632,00
A RIPORTARE 1.048.991,55
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.13.d

E.14

RIPORTO
Intervento giornaliero per il rifacimento segnaletica di nuovo impianto con vernice
rifrangente a base di solvente con produzione minore o uguale a 300 mq.
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della segnaletica di nuovo impianto
con vernice rifrangente a base di solvente, comprensivo di tutte le attrezzature, operai e materiale che si
rendono necessari per eseguire il lavoro a regola d'arte; si intende compreso nel prezzo il quantitativo di
vernice retroriflettente a base di solvente, di qualsiasi colore, necessaria per I'esecuzione del lavoro.
La segnaletica di nuovo impianto sara costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali, rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente a base di solvente
di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro: compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare,
il rilievo della segnaletica esistente al fine della fedele riproduzione, il tracciamento prima della stesa, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previsti dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del Capitolato Speciale d'Appalto NT. Il prezzo sara applicato, previo specifico ordine di servizio della
D.LL., ad interventi di produzione minore o uguale a 300 mq complessivi di segnaletica orizzontale
stesa; non sara riconoscituta se I'esecuzione limitata avviene per comodita dell'impresa.

3) Autostrada A4 - dal km 380+000 al km 379+900 carr. Ovest

1
Totale Cadauno

Stabilizzazione a cemento di esistente pavimentazione stradale

Stabilizzazione di strati di fondazione mediante unita articolata computerizzata, composta da
stabilizzatrice riciclatrice che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare, sia esso costituito
da inerte naturale o di natura sintetica (granella), e la miscelazione dello stesso con acqua e I'aggiunta
di cemento in ragione del 5% del peso del materiale da trattare. Compresi:

- regolazione del piano eseguito con Motogreder;

- compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 19 ton. dotato di sistema di controllo
computerizzatao che consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggiunto
accoppiato ad un rullo gommato di almeno 18 ton.misurato in opera dopo costipazione;

- il carico, l'allontanamento, trasporto e gestione come rifiuto del materiale in eccesso.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.

Misurato in opera dopo costipamento.

3) Autostrada A4 - dal km 380+000 al km 379+900 carr. Ovest

100 * 4,8 * 0,35
Totale mc

Rigenerazione a freddo di pavimentazione stradale
Rigenerazione a freddo in sito, con emulsione bituminosa sovrastabilizzata e cemento o con la tecnica
A RIPORTARE

1,00

100,00

4,80

0,35

1,00

1,00

168,00

168,00

760,00

30,77

1.048.991,55

760,00

5.169,36

1.054.920,91
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
del bitume schiumato, di pavimentazione stradale (conglomerato bituminoso e fondazione stradale),
mediante unita articolata computerizzata, composta da stabilizzatrice riciclatrice che esegua in continuo
la fresatura dello strato da trattare, sia esso costituito da inerte naturale o di natura sintetica (granella),
e la miscelazione dello stesso con acqua, cemento e bitume nelle percentuali in peso secondo valori
compatibili con quelli del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche.

- regolatore del piano eseguito con Motogreder;

- compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 19 ton. dotato di sistema di controllo
computerizzato che consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggiunto
accoppiato ad un rullo gommato di almeno 18 ton;

- il carico, I'allontanamento, trasporto e gestione come rifiuto del materiale in eccesso.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.

Misurato in opera dopo costipamento.

2) Autostrada A4 - dal km 395+000 al km 394+500 carr. Ovest
250 * 4,8 * 0,35
Totale mc

Fresatura/demolizione, gestione, trasporto e conferimento a discarica/recupero di materiale
non pericoloso compresi i relativi oneri

Fresatura e/o demolizione, gestione, trasporto e conferimento a discarica/recupero di materiale non
pericoloso compresi i relativi oneri:

- fresatura e/o demolizione con idonei macchinari;

-il carico, I'allontanamento, trasporto e gestione come rifiutodel materiale proveniente dagli scavi.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.

La valutazione sara eseguita in base al volume del materiale escavato risultante dal computo delle
sezioni.

200
Totale mc

Fresatura/demolizione, gestione, trasporto e conferimento a discarica/recupero di materiale
inerte compresi i relativi oneri

Fresatura e/o demolizione, gestione, trasporto e conferimento a discarica/recupero di materiale inerte
compresi i relativi oneri:

- fresatura e/o demolizione con idonei macchinari;

-il carico, I'allontanamento, trasporto e gestione come rifiutodel materiale proveniente dagli scavi.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione

A RIPORTARE

200,00

250,00

4,80

0,35

420,00

420,00

200,00

200,00

73,97

136,16

1.054.920,91

31.067,40

27.232,00

1.113.220,31
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.01

RIPORTO
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.
La valutazione sara eseguita in base al volume del materiale escavato risultante dal computo delle
sezioni.

50
Totale mc

sovrapprezzo per ridotta produzione causata dalla frammentarieta degli interventi
Sovrapprezzo da applicare alle voci dei lavori finiti, per ridotta produzione causata dalla frammentarieta
degli interventi. Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.LL. e comunque
per prestazioni effettivamente rese. Non sara riconosciuta la maggiorazione se I'esecuzione
frammentaria, avviene per comodita dell'impresa.

3) Autostrada A4 - dal km 380+000 al km 379+900 carr. Ovest

22082,46
Totale %

Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su una superficie
complessiva inferiore o uguale a 1300 mq

Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tramite
realizzazione di uno o pili rappezzi, comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l'intervento dovra essere effettuato
utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 200 cm o superiore, scarificatrice allestita su
miniscavatore per demolizioni accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante da almeno 7 t, spazzatrice stradale, emulsione e relativa attrezzatura per stenderla, autocarro
munito di spargitore per filler. Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della sovrastruttura
stradale, costituita da inerte naturale o di natura sintetica (granella), nelle aree interessate per uno
spessore massimo fino a cm 20; carico, trasporto e gestione come rifiuto del materiale derivante dalla
scarifica; la posa in opera a perfetta regola d'arte e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di
Appalto di tutti i materiali necessari e la cui fornitura a pié d’opera sara compensata con gli specifici
prezzi di elenco; & compresa anche I'eventuale stesa dei conglomerati bituminosi in pil strati secondo le
indicazioni della D.LL.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.

Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo per ogni intervento
giornaliero effettuato su una superficie complessiva inferiore o uguale a 1300 mgq, frazionata anche in
pitl interventi eventualmente distribuiti su cantieri diversi.

12
Totale Cadauno

A RIPORTARE

50,00

22.082,46

12,00

50,00

50,00

22.082,46

22.082,46

12,00

12,00

83,80

15,00

8.300,00

1.113.220,31

4.190,00

3.312,37

99.600,00

1.220.322,68
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Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il rifacimento di tratti ammalorati della

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pavimentazione

e dei giunti stradali della rete in concessione. Anno 2016-2017

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.02

F.03

RIPORTO
Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su una superficie
complessiva inferiore o uguale a 350 mq
Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tramite
realizzazione di uno o piu rappezzi, comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d‘arte; in particolare l'intervento dovra essere effettuato
utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 100 cm o superiore, scarificatrice allestita su
miniscavatore per demolizioni accurate, autobotte, autocarri di adeguata portata, vibro-finitrice, rullo
vibrante, spazzatrice stradale, emulsione e relativa attrezzatura per stenderla. Nello specifico il prezzo
compensa la fresatura della sovrastruttura stradale, costituita da inerte naturale o di natura sintetica
(granella), nelle aree interessate per uno spessore massimo fino a cm 20; carico, trasporto e gestione
come rifiuto del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a perfetta regola d'arte e secondo
quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali necessari e la cui fornitura a pié
d’opera sara compensata con gli specifici prezzi di elenco; & compresa anche I'eventuale stesa dei
conglomerati bituminosi in pil strati secondo le indicazioni della D.LL.
A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.
Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo per ogni intervento
giornaliero effettuato su una superficie complessiva inferiore o uguale a 350 mq, frazionata anche in piu
interventi eventualmente distribuiti su cantieri diversi.

6
Totale Cadauno

Intervento giornaliero per il rifacimento della pavimentazione stradale su una superficie
complessiva inferiore o uguale a 25 mq

Intervento giornaliero, eseguito in orario diurno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tramite
realizzazione di uno o pit rappezzi, comprensivo di tutte le attrezzature e tutti gli operai che si rendono
necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; in particolare l'intervento dovra essere effettuato
utilizzando una scarificatrice di larghezza pari a 100 cm o di larghezza ridotta da potersi allestire su
macchine operatrici tipo miniscavatore, adeguati autocarri, rullo, emulsione e relativa attrezzatura per
stenderla. Nello specifico il prezzo compensa la fresatura della sovrastruttura stradale, costituita da
inerte naturale o di natura sintetica (granella), nelle aree interessate per uno spessore massimo di cm
20; carico, trasporto e gestione come rifiuto del materiale derivante dalla scarifica; la posa in opera a
perfetta regola d'arte e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto di tutti i materiali
necessari e la cui fornitura a pié d'opera sara compensata con gli specifici prezzi di elenco; & compresa
anche l'eventuale stesa dei conglomerati bituminosi in pitl strati secondo le indicazioni della D.LL.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.

Compensati nel prezzo anche tutti gli oneri di trasporto e pedaggio. Prezzo per ogni intervento
giornaliero effettuato su una superficie complessiva inferiore o uguale a 25 mq, frazionata anche in pil

A RIPORTARE

6,00

6,00

6,00

4.100,00

1.220.322,68

24.600,00

1.244.922 68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pavimentazione
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.04

GP.01

GP.02

RIPORTO
interventi eventualmente distribuiti su cantieri diversi.

4
Totale Cadauno

Sovrapprezzo per prestazioni relative a lavori vari

Sovrapprezzo per prestazioni notturne relativo ai lavori vari. Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci dei lavori finiti, con esclusione delle forniture,
servizi invernali, segnaletica di cantiere e interventi di emergenza, da pagarsi con relativa voce di
elenco, comprendenti ogni onere:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le forniture di attrezzature ivi occorrenti compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto
di illuminazione anche se montato su autocarro;

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per I'esecuzione dei
lavori in condizione di sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine della D.LL. ma comunque per prestazioni
effettivamente rese. Non sara riconosciuta la maggiorazione se l'esecuzione avviene in orario notturno
per comodita dell'impresa. Il sovrapprezzo va applicato esclusivamente alle voci di elenco F.01, F.02,
F.03.

135200
Totale %

Segnaletica di deviazione per la chisura di svincoli

Posa e successiva rimozione a fine giornata lavorativa della segnaletica verticale di deviazione, composta
da frecce e targhe di preavviso per la chiusura di svincoli. L'ubicazione dei segnali dovra corrispondere a
quanto indicato negli schemi forniti dalla Societa. La posa dovra essere effettuata garantendo la
leggibilita dei segnali e non dovra ingombrare la sede viabile. Il prezzo & comprensivo del prelievo e
successivo riporto della segnaletica presso i magazzini della Societa durante l'orario di apertura degli
stessi.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni deviazione da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le
indicazioni della D.LL.

6

2
Totale Cadauno

Segnaletica per chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a tre corsie come da
D.M. 10/ 07/2002

Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa per chiusura corsia di sorpasso o di
marcia su autostrada a due o tre corsie di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere come da D.M.

A RIPORTARE

4,00

135.200,00

6,00
2,00

4,00

4,00

135.200,00

135.200,00

6,00
2,00

8,00

2.750,00

15,00

974,00

1.244.922,68

11.000,00

20.280,00

7.792,00

1.283.994,68
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

GP.03

GP.04

GP.05

RIPORTO
10.07.2002.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell'attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

11

5
Totale Cadauno

Segnaletica per chiusura corsia di emergenza o parzializzazione pista di svincolo come da
D.M. 10/ 07/2002

Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa per chiusura corsia di emergenza o
parzializzazione pista di svincolo e predisposizione cuspidi, di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro
onere, come da D.M. 10.07.2002.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

3

5
Totale Cadauno

Segnaletica per chiusura di due corsie su autostrada a tre corsie come da D.M. 10/ 07/2002
Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dell'impresa di chiusura di due corsie su Autostrada
a tre corsie, per qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell'attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

27

5
Totale Cadauno

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con I'utilizzo di quattro furgoni
secondo i disposti del D.M. 10/07/02
Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo

A RIPORTARE

11,00
5,00

3,00
5,00

27,00
5,00

11,00
5,00

16,00

3,00
5,00

8,00

27,00
5,00

32,00

1.040,67

627,33

1.324,00

1.283.994,68

16.650,72

5.018,64

42.368,00

1.348.032,04
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Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il rifacimento di tratti ammalorati della

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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e dei giunti stradali della rete in concessione. Anno 2016-2017

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

GP.06

GP.07

GP.09

RIPORTO
di n. 4 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02,
compreso autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere.
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell'attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

1

1
Totale Cadauno

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con I'utilizzo di tre furgoni secondo i
disposti del D.M. 10/07/02

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo
di n. 3 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02,
compreso autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL

3

10
Totale Cadauno

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con I'utilizzo di due furgoni secondo
i disposti del D.M. 10/07/02

Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo
di n. 2 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02,
compreso autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere.

Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione
diurna e notturna dell’attivita lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di
durata superiore a 8 ore saranno computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.

Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL.

2

1
Totale Cadauno

Servizio code giornaliero. A caldo.
A RIPORTARE

1,00
1,00

3,00
10,00

2,00
1,00

1,00
1,00

2,00

3,00
10,00

13,00

2,00
1,00

3,00

1.753,33

1.440,00

1.160,00

1.348.032,04

3.506,66

18.720,00

3.480,00

1.373.738,70
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Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprieta dellimpresa per la chiusura di una carreggiata su
Autostrada a tre corsie e degli svincoli d'accesso ad essa collegati, per qualsiasi lunghezza, compreso
ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002.

A RIPORTARE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.373.738,70
Servizio code realizzato mediante I'utilizzo di autocarro furgonato o cassonato munito di segnaletica
luminosa di presegnalazione di cantiere e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed
ogni altro onere. Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari a 8 ore. A caldo
300 300,00 300,00
110 110,00 110,00
Totale Ora 410,00 42,83 17.560,30
GP.10 Servizio code giornaliero. A freddo
Servizio code realizzato mediante I'utilizzo di autocarro furgonato o cassonato munito di segnaletica
luminosa di presegnalazione di cantiere e/o "code", compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed
ogni altro onere. Intervento diurno/notturno/festivo. Durata minima contabilizzata pari a 8 ore. A freddo
95 95,00 95,00
20 20,00 20,00
Totale Ora 115,00 13,33 1.532,95
GP.11 Spostamento del cantiere con blocco temporaneo del traffico.
Spostamento del cantiere di lavoro da effettuarsi in condizioni di assenza di traffico attraverso il blocco
temporaneo dello stesso e lo spostamento della segnaletica di cantiere. Compreso:
- rallentamento del traffico effettuato mediante I'ausilio del personale necessario e di mezzi dotati di
segnalazioni luminose ed assistenza al personale della Polizia Stradale durante il blocco del traffico;
- chiusura temporanea degli svicoli di accesso mediante posizionamento di segnaletica a terra, movieri,
mezzi dotati di segnalazioni luminose;
- spostamento della segnaletica di delimitazione del cantiere: coni, frecce, limiti di velocita, divieti di
sorpasso, segnaletica luminosa;
La voce comprende e compensa tutti i mezzi e tutto il personale necessari per lo spostamento della
segnaletica come sopra descritto; I'operazione potra essere svolta in orario diurno o notturno, e secondo
le modalita di volta in volta comunicate dalla Societa CAV S.p.a. al fine di limitare al massimo la durata
del blocco del traffico.
1 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.398,66 2.398,66
GP.12 Maggiorazione oraria servizio di guardiania
Maggiorazione oraria per compensare il servizio di guardiania, assicurato in orario diurno o notturno,
protratto per una durata maggiore di 8 ore.
170 170,00 170,00
15 15,00 15,00
Totale Ora 185,00 36,26 6.708,10
GP.13 Segnaletica per chiusura di una carreggiata su autostrada a tre corsie.

1.401.938,71
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A RIPORTARE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.401.938,71
Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per lintero periodo di
mantenimento in opera della segnaletica di cantiere e su ciascuna testata di chiusura, per una durata
minima contabilizzata di 8 ore. Gli interventi di durata superiore a 8 ore saranno computati con la
maggiorazione oraria di cui alla voce di elenco.
Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o
prefestive secondo le indicazioni della D.LL.
1 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.800,00 3.800,00
GP.14 Maggiorazione oraria servizio di guardiania durante chiusura carreggiata su autostrada a
tre corsie
Maggiorazione oraria per compensare il servizio di guardiania assicurato, in orario diurno o notturno e
per ciascuna testata di cantiere, protratto per una durata maggiore di 8 ore.
5 5,00 5,00
Totale Ora 5,00 170,00 850,00
GP.15 coppia di semafori mobili
Coppia di semafori mobili, elettric, a batteria o ad accumulatori, comprese le spese per I'eventuale
allacciamento elettrico, i consumi, la posa in opera, il mantenimento in perfetta efficenza e la rimozione,
gli oneri per spostamenti e sistemazioni a seconda dell'avanzamento dei lavori, per consumi di energia,
sostituzione batterie, od altro, manutenzione, guardiania ecc., per tutto il tempo d'impiego nell'ambito
del medesimo cantiere
1 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 254,44 254,44
H.01 Fornitura a pié d'opera di malta cementizia fibrorinforzata
Fornitura a pié d'opera di malta cementizia premiscelata, a rapido indurimento, colabile, a rapida presa e
a rapido indurimento anche a basse temperature ( fino a -10°C), fibrorinforzata con fibre metalliche
rigide di lunghezza 30 mm, diametro 0,38 mm aventi resistenza a trazione maggiore di 2.300 Mpa.
Resistenza a compressione ( UNI 12190) a 28 gg > 85 Mpa
1000 1.000,00 1.000,00
Totale kg 1.000,00 1,35 1.350,00
H.02 Fornitura a pié d'opera di stucco per la rasatura del piano di appoggio delle tavolette di
giunto
Fornitura a pie d'opera di stucco epossidico bicomponente privo di solventi, con consistenza di una pasta
tixotropica, applicabile con frattazzo metallico dentato o spatola d'acciaio, pur mantenendo le medesime
caratteristiche fisico -meccaniche. Resistenza a compressione UNI 4279 55 MPa; resistenza a flessione
UNI 7219 26 MPa; ritiro lineare ASTM D 2566 cm/cm 0.0004 - 0.0007.
50 50,00 50,00
Totale kg 50,00 7,99 399,50
H.03 Fornitura a piée d'opera di malta di resina epossidica

1.408.592,65
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A RIPORTARE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.408.592,65
Fornitura a pié d'opera di malta sintetica tricomponente epossidica, avente opportuna granulometria,
atta a realizzare un riempimento con funzione di cuscinetto tra la soletta e l'intradosso della struttura
formante il giunto vero e proprio. Resistenza a flessione UNI EN 196/1 > 16 MPa; resistenza a
compressione UNI EN 196/1 > 10 MPa; modulo elastico secante a compressione UNI 6556 > 150 MPa;
ritiro lineare UNI 6687/73 mm/m < 300.
1000 1.000,00 1.000,00
Totale dmc 1.000,00 5,40 5.400,00
H.04 Fornitura a pié d'opera di adesivo fluido sintetico di natura epossidica
Fornitura a pié d'opera di adesivo fluido sintetico di natura epossidica a due componenti, reticolante a
temperatura ambiente, privo di solventi, plastificanti e cariche. Il materiale indurito presenta elevate
resistenze meccaniche, ottimo potere adesivo, resistenza all'acqua, alle soluzioni saline, agli oli minerali,
alla benzina. Carico unitario di rottura per compressione ASTN D695 > 60 MPa; misura dell'adesione
mediante prova di trazione ( Pull-test) UNI EN 1542 > 5 MPa.
100 100,00 100,00
Totale kg 100,00 16,24 1.624,00
H.05 Fornitura a pié d'opera di tavolette di giunto in gomma armata. Escursioni da 50 a 400 mm
Fornitura in opera di tavoletta di giunto in gomma armata a norma CNR 10018/85 per impalcati di ponti
e viadotti realizzati con elementi in elastomero armato rinforzati con inserti metallici vulcanizzati. Gli
inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni. Le armature
metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i
carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compreso
anche la fornitura a pie d'opera del sistema di ancoraggio costituito da tasselli meccanici o chimici, di
idonea sezione e lunghezza secondo quanto indicato dalla casa produttrice.
H.05.a Per escursioni fino a 50 mm - lunghezza modulo= 2000 mm
4 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 199,58 798,32
H.05.b Per escursioni fino a 50 mm - coprivarco con andamento sinusoidale - lunghezza modulo=
1500 mm
4 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 313,20 1.252,80
H.05.c Per escursioni fino a 50 mm - con piastra ponte centrale - larghezza massima del varco 95
mm - lunghezza modulo= 900 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 267,30 534,60
H.05.d Per escursioni fino a 50 mm - con piastra ponte centrale, larghezza massima del varco 170
mm, lunghezza modulo 900 mm
4 4,00 4,00

1.418.202,37
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.418.202,37
Totale Cadauno 4,00 299,38 1.197,52
H.05.e Per escursioni fino a 50 mm - con piastra ponte centrale - larghezza massima del varco 245
mm - lunghezza modulo= 900 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 331,45 662,90
H.05.f Per escursioni fino a 100 mm - lunghezza modulo= 2000 mm
5 5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 227,88 1.139,40
H.05.g Per escursioni fino a 120 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 900 mm
30 30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 301,51 9.045,30
H.05.h Per escursioni fino a 160 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 900 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 534,60 1.069,20
H.05.i Per escursioni fino a 200 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 900 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 688,56 1.377,12
H.05.j Per escursioni fino a 400 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 1000 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.309,18 2.618,36
H.05.k Per escursioni fino a 50 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 2000 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 480,00 960,00
H.05.1 Per escursioni fino a 100 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 2000 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 720,00 1.440,00
H.05.m Per escursioni fino a 150 mm - con piastra ponte centrale - lunghezza modulo= 2000 mm
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.200,00 2.400,00
H.06 Fornitura a pié d'opera di tavolette/elementi di giunto in gomma armata con soffietto
A RIPORTARE 1.440.112,17
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e trasversali
Fornitura in opera di tavolette di giunto di dilatazione ed impermeabilita in gomma armata a norma CNR
10018/85 adatto per assorbire scorrimenti longitudinali fino a 80 mm e scorrimenti trasversali fino a

A RIPORTARE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.440.112,17
laterale. Escursioni da 50 a 400 mm
Fornitura a pie d'opera di tavolette/elementi di giunto di dilatazione ed impermeabilita adatto ad
assorbire in modo elastico scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 400, noncheé rotazioni e
movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli piastra in
gomma armata a norma CNR 10018/85 completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in
opera, dimensionati per garantire lo scorrimento previsto. Compreso anche la fornitura a pié d'opera di
sistema di ancoraggio costituito da tasselli meccanici o chimici, di idonea sezione e lunghezza secondo
quanto indicato dalla casa produttrice.
H.06.a Soffietto singolo dimensioni mm 440 x 1500x 90
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 734,40 1.468,80
H.06.b Soffietto doppio dimensioni mm 780 x 1500x 90
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.782,00 3.564,00
H.06.c Piastra ponte dimensioni mm 800 x 750 x 90
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 641,52 1.283,04
H.07 Fornitura a pié d'opera di elementi di giunto di dilazione a pettine in acciaio "corten"
Fornitura a pié d'opera di elementi di giunto a pettine realizzati in acciaio CORTEN S355 J2 W secondo
UNI EN 10025-5, adatti ad assorbire e permettere scorrimenti di impalcati da 100 a 250 mm sia per
strutture continue che collegate a cerniera. Compreso la fornitura a pie d'opera di sistema di ancoraggio
costituito da tasselli meccanici o chimici, di idonea sezione e lunghezza secondo quanto indicato dalla
casa produttrice.
H.07.a Per escursioni fino a 100 mm. Lunghezza modulo mm 475
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 97,06 194,12
H.07.b Per escursioni fino a 150 mm. Lunghezza modulo mm 475
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 116,25 232,50
H.07.c Per escursioni fino a 250 mm. Lunghezza modulo mm 475
2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 206,54 413,08
H.08 Fornitura a pié d'opera di tavolette di giunto in gomma armata per scorrimenti longitudinali

1.447.267,71
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CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 1.447.267,71
40 mm, per impalcati di ponti e viadotti. Moduli in gomma armata a norma CNR 10018/85 realizzati
mediante una piastra ponte centrale e due elementi portanti laterali predisposti per gli ancoraggi
separati dalla piastra ponte da varchi ad andamento sinusoidale, vulcanizzati a caldo. Compreso la
fornitura a pié d'opera di sistema di ancoraggio costituito da tasselli meccanici o chimici , di idonea
sezione e lunghezza secondo quanto indicato dalla casa produttrice.

2 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 309,96 619,92

H.09 Fornitura in opera della miscela costituente tampone polimerico a freddo

Fornitura in opera della miscela costituente il giunto di dilatazione, continuita ed impermeabilita a livello
di pavimentazione, del tipo a tampone polimerico, da realizzarsi a freddo su opere d'arte, e costituito da:
1) sistema di supporto e collegamento realizzato mediante stesa di malta a base di legante
epossipoliuretanico elastomerizzato ed inerzi quarziferi di adeguata durezza e granulometria;

2) sistema drenante a contatto con il binder di collegamento, realizzato mediante stesa di malta a base
di legante ed inerti come sopra descritto, in grado di garantire una percentuale dei vuoti superiore al
30%;

3) sistema di movimentazione a livello di pavimentazione realizzato, previo posizionamento di elementi
di sconnessione mediante stesa di malta a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato per uno
spessore di mm 50;

4) primer di ancoraggio a base di legante come sopra;

1l prezzo verra applicato, per compensare la fornitura complessiva di tutti i componenti il giunto, sul
volume globale occupato dal giunto stesso.

100 100,00 100,00
Totale dmc 100,00 7,34 734,00

H.10 Fornitura in opera della miscela costituente tampone viscoelastico a caldo

Fornitura in opera della miscela costituente il giunto di dilatazione, continuita ed impermeabilita a livello
di pavimentazione, del tipo a tampone viscoelastico, da realizzarsi a caldo su opere d'arte, e costituito
da:

1) stesa di una mano di attacco in bitume modificato elastomerizzato sulla superficie del giunto e delle
pareti verticali;

2) tampone viscoelastico costituito da uno o pil strati di spessore max 6 cm fino a raggiungere lo
spessore della pavimentazione. Composizione : bitume modificato + pietrischetto basaltico
(granulometria max 15 mm).

3) finitura mediante stesa finale di bitume modificato.

1l prezzo verra applicato, per compensare la fornitura complessiva di tutti i componenti il giunto, sul
volume globale occupato dal giunto stesso.

3500 3.500,00 3.500,00
Totale dmc 3.500,00 6,26 21.910,00

1.01 Intervento di lavoro con tutti gli uomini ed i mezzi necessari

Intervento di una squadra di lavoro, anche in giornate festive o prefestive, composta da operai
specializzati e caposquadra dotati della attrezzatura ed affiancati dai mezzi d'opera necessari per
I'esecuzione dell'intervento di demolizione e sostituzione/realizzazione del giunto a perfetta regola d'arte

A RIPORTARE 1.470.531,63
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1.01.a

1.01.b

1.02

1.02.a

1.02.b

L.01

RIPORTO
mediante per la posa in opera dei materiali che saranno contabilizzati in sola fornitura a pié d'opera. Il
prezzo compensa l'intervento della squadra di lavoro e dei mezzi d'opera per un intervento della durata di
3 ore misurate a partire dall'inizio delle operazioni in sede stradale senza tener conto della tempistica per
il posizionamento e la rimozione della segnaletica stradale. Interventi della durata inferiore saranno
comunque contabilizzati con il presente prezzo. Gli interventi della durata superiore a 3 ore saranno
computati con la maggiorazione oraria di cui alla voce 1.02 di elenco. A titolo esplicativo e non esaustivo
il prezzo oltre agli operai compensa: autocarri della necessaria portata compresi autisti, ricambi,
carburante, olio; martello demolitore; trapano per fori su c.a. e su qualsiasi materiale; generatore
elettrico; sega per il taglio della pavimentazione stradale; compressore; idropulitrice ad alta pressione;
opere provvisionali per I'esecuzione delle lavorazioni nel caso di condizioni climatiche avverse. Sono da
intendersi compresi e compensati nel prezzo inoltre: illuminazione delle aree di lavoro, carico, trasporto e
gestione come rifiuto del materiale di risulta prodotto dalla demolizione della pavimetazione; pulizia finale
con ogni mezzo delle aree di lavoro.
A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione del
test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.
Intervento diurno

2
Totale Cadauno

Intervento notturno dalle 22:00 alle 06:00

30
Totale Cadauno

Maggiorazione oraria per l'intervento di lavoro

Maggiorazione oraria all'intervento di lavoro di cui al prezzo 1.01 per compensare interventi della durata
maggiore di 3 ore. Il prezzo sara applicato per ogni ora successiva alle tre ore senza tenere conto della
tempistica necessaria per la rimozione della segnaletica stradale e per il raggiungimento delle aree di
lavoro. Sono compensate e comprese tutte le voci remunerate con il prezzo 1.01

Maggiorazione diurna

10,
Totale h

Maggiorazione notturna dalle 22:00 alle 06:00

100
Totale h

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilita in acciaio-elastomerico
a livello pavimentazione

Fornitura e posa in opera, compresa la demolizione e smaltimento del giunto esistente, di giunto di
dilatazione ed impermeabilita in acciaio-elastomerico a livello pavimentazione di collegamento tra

A RIPORTARE

2,00

30,00

10,00

100,00

2,00

2,00

30,00

30,00

10,00

10,00

100,00

100,00

660,00

792,00

220,00

264,00

1.470.531,63

1.320,00

23.760,00

2.200,00

26.400,00

1.524.211,63

_25_




Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il rifacimento di tratti ammalorati della
pavimentazione

e dei giunti stradali della rete in concessione. Anno 2016-2017

LCONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

L.02

L.04

L.05

RIPORTO
impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta e/o a livello pavimentazione,
adatto per assorbire scorrimenti fino a 80 mm (livello pavimentazione) ed a consentire rotazioni
dell'impalcato fino a +/- 2°, costituito da:

- profili metallici a T 80x80x9 in acciaio S275JR con ala superiore opportunamente sagomata a pettine
mediante lavorazione meccanica;

- zanche di ancoraggio in acciaio tipo FeB44K sagomate e saldate ai profili metallici;

- estruso in elastomero SBR/cr +/- 5Sh a soffietto di sezione 90x65 mm interamente vulcanizzato ai
profili metallici;

- scossalina di raccolta acqua dello spessore di 1,2 mm fissata sul bordo soletta con stucco epossidico;
- eventuale integrazione armature in acciaio tipo FeB44K per il massetto laterale di collegamento con
pavimentazione esistente;

- profilo ad "L" di drenaggio acque in acciaio inox di dimensioni 35x20x1,50 mm;

- massetti laterali di collegamento fino a filo pavimentazione in betoncino fibrorinforzato per uno
spessore massimo di 120 mm ed una larghezza massima di 400 mm.

Dato in opera compresi tutti i magistesi e le forniture necessarie.

A carico dell'appaltore (che si configurera come Produttore del Rifiuto) saranno tutti gli oneri e gli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti (tra cui: classificazione
analitica/omologa del materiale, attribuzione codice CER, compilazione documenti/registri, esecuzione
del test di cessione, conferimento del materiale a soggetti autorizzati) e i relativi costi nonché il carico,
trasporto e conferimento del rifiuto a smaltimento/recupero.

12
Totale m

Sovrapprezzo alla voce di costo L.01 per quantitativi aggiuntivi di betoncino fibro-rinforzato
Sovrapprezzo all'art. L.01 per quantita di betoncino fibro-rinforzato costituente il massetto laterale di
completamento oltre le misure prefissate di mm 400x120.

150
Totale dmc

Realizzazione di trattamento superficiale "antiskid"

Realizzazione di trattamento superficiale "antiskid", realizzato mediante stesa di legante epossidico
miscelato con granuli sintetici di minerale di cromo per uno spessore finale di 5 mm.

Compresi e compensati nel prezzo la sabbiatura della superficie da trattare, la stesa di una prima mano
di primer di aggrappo, I'asportazione della graniglia in eccesso ad indurimento avvenuto e la stesa di
una seconda mano a protezione del trattamento con granuli di cromo.

30
Totale mq

Sovraprezzo per prestazioni notturne relative a lavori di esecuzione nuovi giunti
Sovraprezzo per prestazioni notturne relativo ai lavori vari. Sovraprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne (22,00-6,00) da applicare alle voci dei lavori finiti, con esclusione delle forniture,
servizi invernali, segnaletica di cantiere e interventi di emergenza, da pagarsi con la relativa voce di
elenco, comprendenti ogni onere:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

A RIPORTARE

12,00

150,00

30,00

12,00

12,00

150,00

150,00

30,00

30,00

530,38

3,16

185,00

1.524.211,63

6.364,56

474,00

5.550,00

1.536.600,19
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Importo Lavori Euro

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.536.600,19
- le assicurazioni di ogni genere;
- le forniture ed attrezzature ivi occorrenti compreso I'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto
di illuminazione anche se montato su autocarro;
- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per I'esecuzione dei
lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine della D.LL. ma comunque per prestazioni
effettivamente rese. Non sara riconosciuta la maggiorazione se I'esecuzione avviene in orario notturno
per comodita dell'impresa.
1000 1.000,00 1.000,00
Totale % 1.000,00 15,00 150,00
Oneri speciali
0s Oneri della Sicurezza
1 1,00 1,00
Totale Corpo 1,00 46.000,00 46.000,00
Totale Oneri speciali Euro 46.000,00

1.582.750,19

-27 -




Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il rifacimento di tratti ammalorati della

pavimentazione
CONCESSIONI
¢\\l4UTDSTRADALI e dei giunti stradali della rete in concessione. Anno 2016-2017
VENETE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 1.582.750,19
Oneri speciali Euro 46.000,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 1.536.750,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.582.750,19
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